ZMLUVA O DIELO
¢. 112015

na zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1,1 OBJEDNAVATEL :

Nazov organizécie:
Pravna forma:
Sidlo organizacie;
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

IBAN u¢tu:
Kontakina osoba:

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov:

Pravna forma:
Sidlo organizéacie:
Statutarny organ:
ICO:

IC DPH

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

IBAN Gctu:
Kontaktna osoba:

(Obchodny zakonnik)

¢l 1
ZMLUVNE STRANY

Zakladna §kola Ul. pohranic¢na 9, Komarno
Rozpocétové organizécia

Ul. pohrani¢na 9, 945 01 Komarno
Mgr. Slavomir Durco, riaditel $koly
37861221

2021606059

OTP Banka Slovensko, a.s.

1019 71 26 /5200

SK30 5200 0000 0000 1019 7126
Mgr. Slavomir Duréo, riaditef skoly
(dalej len ,objednavatel*)

KOVIL s.r.0.

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Moca €. 370, 946 37 Moca

Jan Santha, konatel

36564940

SK2021888957

VUB Komarno

19017017 07 /0200

Jan Santha, konatel’

spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu Nitra odd. Sro.,
vlozka ¢islo 15303/N

(dalej len ,zhotovitel™)

CL
PREAMBULA

2.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil metodu verejného obstaravania — zadavanie zakazky -

22

3.1

Vyzva na predkladanie ponlk - vykonavanej v zmysle § 9 ods. 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ¢. VO 1/2015 VPP ,Oprava a tidrzba -
odstranenie havarijného stavu hygienickych zariadeni ZS Pohrani¢na“. Vitazom tejto sitaze sa stal
zhotovitel.

Tato zmluva je uzavreta v zmysle ustanoven! § 536 anasl. Obchodného zakonnika a vSetky v nej zakotvene
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

cLm
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Oprava a udrzba - odstranenie havarijného stavu hygienickych zariadeni 28 Pohraniéna"
v sllade so sttaznymi podkliadmi - $pecifikaciou predmetu obstaravania.
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3.2

33

3.4

3.5
3.6

41

42

43

5.

52

5.3

5.4

5%

5.6

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut podmienky a sposob realizacie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene na viastni zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poziadavkami objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavate! sa zavézuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutu cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla ponuky zhotovitefa.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmiuvy, s predlozenou
dokumentaciou a dal§imi podkladmi podia zmluvy, povazuje ich za spravne a Uplné. Zhotovitelovi st zname
technicke, kvalitativne ainé podmienky -potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom &innosti zhotovitela. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

CLIv
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej anemennej cene diefa, ktora je stanovena vzmysle zakona NR SR
£.18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 2.z, ktorou sa vykonava zakon
o cenach v zneni neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienck vo vyske:

cena spolu bez DPH za véetky prace a dodavky: 29.740,16 EUR
hodnota DPH: 5.948,03 EUR
cena celkom vratane DPH: 35.688,19 EUR

slovom: tridsatpattisicseststoosemdesiatosem eur a devatnast centov

Na vysku ceny moze mat vplyv len:

- objednavatelom pozadované naviac prace voci cenovej ponuke,
- znizenie rozsahu prac.

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouziie material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

B

CLv
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v termine

51.1. zaCatie prac najskér od 01.07. 2015
51.2 ukoncenie prac do 30. 09. 2015

Dodrsiavanie terminu podia bodu 5.1. je podmienené riadnym a vcasnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejfto zmluve. V pripade, ze ztohto dévodu doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa predizuje o dobu, o ktoru prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonévania.

Dodrziavanie terminu podra bodu 5.1. je dalej podmienene vhodnym pogasim. Zmluvné strany sa zavazujl
dohodnut zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnjch podmienkach. Uvedena skutocnost
bude zaznamenan protokole o odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat a v skorsom ako dohodnutom termine.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po ukoncen diela zrealizované a ukon¢ené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje zhotovenie diela.
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CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

7.1 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela. Na pinenie zmluvy sa neposkytuje
preddavok ani zaloha.

7.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo oductoval vo faktire .vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmiuvy.

7.3 Jednotlivé faktury budu obsahovat nélezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

o DPH ato:
a)  obchodné meno, sidlo, danoveé identifikacné Cislo platitefa, ktory uskutocriuje zdanitelné pinenie,
b)  obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, danové identifikaéné ¢islo platitela v prospech kiorého sa
zdanitelné plnenie uskutolriuje,
¢)  poradové Cislo danového dokladu,
d)  nézov arozsah zdanitelného plnenia,
e)  vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podra rozpisu,
) sadzba dane,
g)  vyska dane,
h)  oznaenie diela,
iy Cislozmluvy o dielo,
) oznacenie penazného Ustavu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,
k)  peciatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu danavého dokladu.

7.4 Vopripade, Ze faktira nebude chsahoval néaleZitosti uvedené vtejto zmluve, alebo nebude obsahoval
objednavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis vykonanych préc, alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitefa vlehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynat doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi,

7.5 Lehota splatnosti kazdej fakitry je do 30 dni od dorucenia objednévatelovi,

7.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, kioré budu stvisiet s viazanim, regulaciou
finanénych prostriedkov Statneho rozpoctu. Zhotovitel sa zavazuje toto jeho pravo plne redpektovat. Faktury
zhotovitela budd zasielane na adresu objednavatela.

CL VI
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 QOdovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7141

7.1.2.

71.3.

7.14.

. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko do 5 dni po podpise zmluvy o dielo.

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montézne préace suvisiace so
zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené vsetky doklady a rozhodnulia
odovzdavane zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

Ku dhu odovzdania staveniska objednavatel ur¢i bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a straZenie. Na stavenisko mézu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.21

7.2.2

. Odovzda pri preberani staveniska vetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgénov potrebné na zhotovenie

diela.

. Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac
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7.23

7.2.4,

VYA
7.2.6.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
poruduje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adale) ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, ¢i sa prace vykonavajl v stlade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podla projektu stavby a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozoriuje objednévatela a zhotovitela na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

Na prebratie zmluvnych prac je uréeny Mgr. Slavomir Duréo.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadn( zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zéstupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7:3:3

7.34

7.35

7.3.6

737

7.3.8

7.3.9

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materialy slUZiace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje naklady
anebezpelenstvo. Zhotovitel zabezpec€uje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmiuvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statne]
spravy.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu v dalsom postupe nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. Ide najma o nasledovné
prace. perforacie, izolacie, zlozenia podiah a striech, zakryté stavebne konstrukcie, vystuz, vnatorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, ze sa objednavatel nezi¢astni kontroly, na ktort bol zhotovitelom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takuto kontrolu dodatoéne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhatovenia diela a finan¢né naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatoénej kontrole Zzisti, Ze zhotovitel vykonal dielo, alebo jeho &ast' v rozpore
s touto zmluvou, znasa zhotovitel vietky naklady s tymto suvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbytodného odkladu upozornit na nevhodna povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a v¢as, je povinny tieto
nahlasit objednavatelovi a pokradovat v praci az podia jeho pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porudeniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel' je povinny objednavatela upozomit na kazdl potrebnd zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluvy a navrhnut primerané nové riedenie v zhotovovani diela podlia potrieb vyplyvajicich z jeho Cinnosti,
v opacnom pripade zodpoveda za $kody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknd.

7.3.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svojom pracovisku vietky opatrenia z hl'adiska bezpecnosti a ochrany

zdravia vlastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatelov a opatrenia protipoziare a opatrenia proti
$kodam, ktoré by mohli vzniknut' na majetku zhotovitela a objednavatela.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za véetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel poCas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou ¢innostou bezpecnost a zdravie pracovnikov

objednavatela. Pokial pride pri vykone jeho innosti k ohrozeniu bezpeénosti azdravia pracovnikov
objednavatela je za to plne zodpovedny.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

7.3.14 Zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Gistotu a poriadok na viastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vznikn( nasledkom jeho innosti.

7.315 Zhotovitel  zodpoveda za pracovné (Urazy anasledky pracovnych Urazov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednévatela pri vykonavani
diela z dovodov nedodrzania predpisov bezpednosti a ochrany zdravia pri préci a predpisov poZiame|
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpedi (¢ast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez medkania vykona opatrenia na odstranenie zistenjch zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomackami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodévatelov, ktori maju
prislusnu kvalifik&ciu na vykonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za pinenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblast:

= ochrany pred poziarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnicke] osoby. Vpripade potreby s(visiace doklady musi predlozit na vyZiadanie
objednavatela.

CI. VIIi
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, ¢o bude dokladované
,Zéapisom o odovzdani a prevzati® podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonceni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela oznami odovzda zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovite! objednavatelovi tieto pisomnosti, ktore podmienujl prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

c) certifikaty vjrobkov, ktoré podiiehaj povinnej certifikacii ( vyhl. ¢. 246/95 Z.z. ),

d) zarucne listy pouzitych vyrobkov, konstrukeii, strojov a zariadeni,
) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zakona ¢. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

D

O prevzati diela objednévatelom spisu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati’, ktorého sucastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s ur¢enim terminu ich odstranenia zhotovitelom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podra Cl. X! tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady anedorobky, braniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova Cast, odmietne prevzatie diela, o com zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili uspesnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tuto
skutoénost objednavatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
véeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, kioré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné az po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie a nedokoncena
préca oprofi projektu a zmluve.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny upine
vypratat a upravit do 7 dni odo da protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Strana5z 8



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Cl. IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktur a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Kipna cena tychto veci je sucastou
ceny za dielo.

Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na vietkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknl objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku poruenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy. -

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druhé
strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Gl X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze pogas zaru¢nej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vseobecnymi predpismi. Dielo mé tiez vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podla bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané netipiné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢) mapravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osdb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozomil objednavatela, ale ten naich pouziti pisomne trval.

Zaruc¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom fejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Zaruéna lehota zadina
plyntt' diiom protokolarneho prevzatia diela objednévatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Z&rucna doba na technologické Casti diela a zariadenia je podla
zaruky, ktorl udava vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze potas zéruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo diia uplatnenia
pisomnej reklamacie objednavatelom a vady odstranit v ¢o najkratSom moznom Case. Termin zagatia a lehotu
odstranenia vad dohodnu zmluvne strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnl reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstrénit bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budt uhradené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podla spdsobu tvorby ceny diela, t. . jednotkove ceny pouzitych prvkov podla vykazu vymer
a preukazaného mnozstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhatovitel pocas zaruénej doby odo diia odvzdania diela objednavatelovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. ¢).
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111

11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

13.6

¢l xI
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

a)  0,05% zcelkovej ceny diela podia bodu 4.1 za kazdy de omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a véas,

b) 30,00 EUR zakazdy defi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
Zistene pocas zarucnej doby a dohodnutej lehote podra bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednavatel ma pravo
odstranit vady inou organizaciou na naklady zhotovitela.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel nérok na
Urok z omeskania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1 za kazdy def omeskania.

LCLXI
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez stihlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat véeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajlceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

~ CLXm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit’ pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruseni dozvedela.

Objednavatel méze od zmluvy odstlipit aj v tychto pripadoch:

1321 zhotovite! do 14 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizciou prac,

13.2.2 z dbvodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu pinenia zmluvy,

13.2.3 zdbvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac a materidlov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.24  ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo financné zaruky ktoré pontka, nie
sl adekvatne vzhladom na povahu a délezitost prac a dodavok pod'a tejto zmluvy,

13.25 zdbvodu perusenia podmienok a podkladov sttaze zhotovitelom

|, ?o li&o'rej Zhotovitel predlozil sitaznu
ponuku a ktorll objednavatel prijal. 3lonE Agl

Qx

Pre urenie lehoty na odstipenie od zmluvy je rozhodujici datum podtovej peciatky ododlaniabznamenia.
¥ Y] | | b Jiigs,

euf ﬁ,bi'

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnjch povinnosti nadalej frva alebo nevyuzije
vlehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstipit len spésobom pre podstatné porusenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 13.2 stanovi na dodatocné plnenie dodatoény
lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvnej strane,
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13.7

Odstipenim od zmluvy zanikaji vetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu $kody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlicich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizované.

13.8 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
13.8.1 cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom cbjednavatela po uhradent
ceny,
13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,
13.8.3 finantné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 30 dni od obdfzania faktdry
objednavatelom.
. CGLxwv
ZAVERECNE USTANOVENIA

141 Dodavatel prehlasuje, Ze odstupi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych obstaravatelom.

142 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislugnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

14.3 V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma préavo kazda strana obratit sa
na sud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude riedeny podla slovenského prava na miestne prislusnom
slide, v obvode ktorého mé objednavatel sidlo.

144 Menit alebo doplriovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych o¢islovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

14.5  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy si prilohy & 1 - 5, ktoré obsahuju ,PoloZkovity rozpodet diela“ — cenové
ponuky.

14.6  Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel a objednavatel obdrzia dva rovnopisy.

14,7 Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmiuvnych stran a téinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so zakonom 546/2010 Z.z.

V Komérne, dia 29. 06. 2015 V Komérne, dha 29. 06. 2015

Mgr. Slavomir Duréc" Jan Santha
riaditel Skoly konatel KOVIL s.r.0.
za objednavatela _za zhotovitela
Zéldadné 8kola GARO4V I Lis.ro.

Ul. pohranitné &. 946 37 MoZa 370
945 01 Komérm~ 1CO : 36564940

DIC : 2021883957

Prilohy zmluvy:
Prilohy €. 1 - 5: Polozkovity rozpocet diela — cenové ponuky
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