ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatela 2/2016 - €. zhotovitela
a zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

(Obchodny zakonnik)
CL.1
ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL :
Néazov organiz&cie: Zakladna skola Ul. pohrani¢na 9, Komarno
Pravna forma: Rozpoétova organizacia
Sidlo organizacie: Ul. pohraniéna 9, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Mgr. Slavomir Duréo, riaditel’ $koly
ICO: 37861221
DIC: 2021606059
Bankové spojenie:
Cislo U¢tu:
IBAN Uctu:
Kontaktné osoba: Mgr. Slavomir Duréo, riaditel skoly

(dalej len ,,objednavatel®)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov: Renostavmal s r.o.

Pravna forma: spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
Sidlo organizacie: Ul. Mieru ¢. 1,945 01 komarno
Statutarny organ: Milo§ Kuchar, konatel

ICO: 44786 212

IC DPH: SK2022837531

Bankové spojenie:

Cislo Ggtu:

IBAN Uctu:

kontaktna osoba: Milo$ Kuchar, konatel’

2.1

22

3.1

spoloénost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Nitra odd. Sro.,
vlozka Cislo 24597/N
(cPalej len ,,zhotovitel™)

CL
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil metédu verejného obstaravania — zadévanie zékazky
s nizkou hodnotou - vyzva na predkladanie ponuk ¢. VO 2/2016 VPP ,Oprava a Udrzba - odstranenie havarijného
stavu hygienickych zariadeni ZS Pohraniéna®, vykonavanej v zmysle § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Vitazom tejto sutaZe sa stal
zhotovitel.

Tato zmluva je uzavretd v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného z&konnika a vetky v nej zakotvené
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

CL.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Oprava a Udrzba - odstranenie havarijného stavu hygienickych zariadeni ZS Pohraniéna*
v stlade so sutaznymi podkladmi - Specifikaciou predmetu obstaravania — zadaniami.
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3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

41

4.2

43

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut podmienky a spdsob realizacie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene na vlastnii zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poziadavkami objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnutu cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla ponuky zhotovitela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s prediozenou
dokumentéciou a dalSimi podkladmi podlfa zmluvy, povazuje ich za spravne a Uplné. Zhotovitelovi su zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela s
predmetom &innosti zhotovitela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Cl.Iv
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktora je stanovena v zmysle zakona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon
0 cenéch v zneni neskorSich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky: 10.877,07 EUR
hodnota DPH: 2.175,42 EUR
cena celkom vratane DPH: 13.052,49 EUR

slovom: trinasttisicpatdesiatdva eur a Styridsatdevat centov

Na vy8ku ceny mdZe mat vplyv len:

- objednavatelom pozadované naviac prace voci cenovej ponuke,
- zniZenie rozsahu prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLV
TERMIN PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v termine
51.1. zacatie prac august 2016
5.1.2. ukoncenie prac do 30.10. 2016

DodrzZiavanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupésobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze ztohto dévodu doSlo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, o ktor( preru$enie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluvné strany sa zavazuju
dohodndt’ zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skutoénost
bude zaznamenana protokole 0 odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po ukonceni diela zrealizované a ukoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne obozndmit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
staZuje zhotovenie diela.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

ClL. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela. Na plnenie zmluvy sa neposkytuje
preddavok ani zaloha.

Objednavatel si vyhradzuje pravo oduétovat vo faktdrach vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Faktara bude obsahovat naleZitosti podla § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o DPH a to:

a)  obchodné meno, sidlo, dafové identifikacné Cislo platitefa, ktory uskuto¢iuje zdanitelné pinenie,

b)  obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, dafové identifikacné Cislo platitela v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskutocriuje,

c) poradové Cislo dafiového dokladu,

d)  nazov a rozsah zdanitelného plnenia,

e)  vySka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podla rozpisu,

f)  sadzba dane,

g)  vySkadane,

h)  oznacenie diela,

i) Cislo zmluvy o dielo,

i) oznaCenie pefiazného Ustavu, na ktory sa ma fakturovana Giastka uhradit,

k)  peCiatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dariového dokladu.

V pripade, ze faktlira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny sUpis vykonanych préc, alebo bude vyhotovenad obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitela v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynut doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti kazde;j faktury je do 15 dni od doruéenia objednavatelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ celkovu cenu diela po ¢iastkach a to nasledovne:
a) 10.000,00 EUR z celkovej ceny diela do 15 dni po prevzati diela a faktiry od zhotovitela,
b)  zvysna cast ceny diela v sume 3.052,49 EUR sa uhradi v splatkach podla finanénych moznosti

objednavatela najneskér vSak do 31. 12. 2017, na zaklade faktur vystavenych zhotovitefom po
dohode s objednavatelom.

6.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budu suvisiet s viazanim, regulaciou

7.1

finanCnych prostriedkov Statneho rozpo€tu. Zhotovitel sa zavazuje toto jeho pravo pine reSpektovat. Faktura
zhotovitela bude zaslana resp. doru¢ena na adresu objednavatela.

¢l v
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko do 5 dni po podpise zmluvy o dielo.
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené vsetky doklady a rozhodnutia
odovzdavané zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

7.1.2. Ku diu odovzdania staveniska objednavatel urCi bod napojenia pre odber elekirickej energie a body pre
potreby stavby.

7.1.3. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné poruSenie tejto
zmluvy.

7.1.4. Zhotovitel zabezpeci zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a straZenie. Na stavenisko mézu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatefa, alebo zhotovitela, pripadne nimi poverené osoby.
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7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.21.

712.2.
7.2.3.

7.24.

7.2.5.
7.2.6.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgénov potrebné na zhotovenie
diela.

Prostrednictvom svojich opravnenych osob zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.

Je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, & sa prace vykonavaju v stlade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podla projektu stavby a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednavatela a zhotovitefa na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

V/ykonom stavebného dozoru objednévatel poveruje: .........ccooeveencnnieninns

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

732

733

734

735

7.3.6

7.3.7

7.3.8

739

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materidly sluziace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje néklady
a nebezpedenstvo. Zhotovitel zabezpeduje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
Spravy.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatefa na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu v dalSom postupe nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. Ide najmé o nasledovné
prace: perforacie, izolacie, zlozenia podlah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnutorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znaSat néklady s tym spojené.

V pripade, ze sa objednavatel nezuéastni kontroly, na ktort bol zhotovitelom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takuto kontrolu dodato¢ne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finan¢né naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatoCnej kontrole zisti, Ze zhotovitel vykonal dielo, alebo jeho €ast v rozpore
s touto zmluvou, znasa zhotovitel vSetky naklady s tymto sUvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatefl diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a v€as, je povinny tieto
nahlasit objednévatelovi a pokraCovat v praci az podfa jeho pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochédzalo k porudeniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatela upozornit na kazdu potrebni zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluvy a navrhnat primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podfa potrieb vyplyvajucich z jeho €innosti,
v opa¢nom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

7.3.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hladiska bezpecnosti a ochrany

zdravia vlastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatelov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti
Skodam, ktoré by mohli vzniknat na majetku zhotovitela a objednavatela.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel pogas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou &innostou bezpecnost' a zdravie pracovnikov
objednéavatela. Pokial pride pri vykone jeho Cinnosti k ohrozeniu bezpecnosti azdravia pracovnikov
objednavatela je za to pine zodpovedny.

7.3.14 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknd nasledkom jeho €innosti.

7.3.15 Zhotovitel  zodpoveda za pracovné Urazy andsledky pracovnych Urazov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednavatela pri vykonavani
diela z dévodov nedodrZania predpisov bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiamnej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpeli ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavateflov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za pinenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poZiarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby suvisiace doklady musi predlozit na vyziadanie
objednavatela.

CL. v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi, ¢o bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela oznami odovzda zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmiefiuju prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii ( vyhl. &. 246/95 Z.z. ),

d) zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

e) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zékona €. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati®, ktorého sicastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s urCenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podfa Cl. XI tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, ze dielo vykazuje vady a nedorobky, bréniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladové Cast, odmietne prevzatie diela, o om zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré bréanili Uspednému prevzatiu diela, ozndmi zhotovitel tito
skutognost objednévatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokoncena
praca oproti projektu a zmluve.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

vypratat a upravit do 7 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Cl. IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktur a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Kupna cena tychto veci je sucastou
ceny za dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela zna$a
zhotovitel az do Easu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vzniknu objednévatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku 8kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druha
strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Gl x
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a ze poéas zaruénej doby bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou dokumentéciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané netpiné alebo spbsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednéavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit'ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Zaruéna lehota za€ina
plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické &asti diela a zariadenia je podfa
zaruky, ktort udava vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo diia uplatnenia
pisomnej reklamacie objednévatefom a vady odstrénit v ¢o najkratSom moZnom Case. Termin zaCatia a lehotu
odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytocného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie v8ak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budl uhradené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podfa sposobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podla vykazu vymer
a preukézaného mnozstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaruénej doby odo dria odvzdania diela objednavatefovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. c).
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11.2

113

121

12.2

12.3

124

13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

13.6

CL. XI
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:

a)  0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeSkania s pinenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a v¢as,

b) 30,00 EUR za kazdy deft omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené pocas zaruCnej doby a dohodnutej lehote podia bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednévatel ma pravo
odstranit' vady inou organizaciou na naklady zhotovitela.

V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na
Urok z omeSkania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1 za kazdy defi omeSkania.

CL Xl
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez sthlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat véeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy na ftretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

~ CLxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér v8ak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruSeni dozvedela.

Objednavatel moze od zmluvy odstlpit aj v tychto pripadoch:
13.2.1 zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,
13.2.2 z ddvodu mesSkania, ak je vaZne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

13.2.3 zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.2.4 ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré ponuka, nie
su adekvatne vzhladom na povahu a doleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

13.2.5 zddvodu poruSenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predlozil sutazni
ponuku a ktoru objednavatel prijal.

Pre uréenie lehoty na odstupenie od zmluvy je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak oprévnena strana oznami druhej strane, ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuzije
v lehote pravo od zmluvy odstupit, méZze od zmluvy odstupit' len spdsobom pre podstatné porusSenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak oprévnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podia bodu 13.2 stanovi na dodato¢né plnenie dodatoénu
lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatoCnej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
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13.7

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

13.8 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
13.8.1 Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela po uhradeni
ceny,
13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,
13.8.3 finantné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 30 dni od obdfzania faktury
objednavatelom.
- CLxwv
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Dodavatel prehlasuje, ze odstipi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych obstaravatefom.

14.2 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

14.3 V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma pravo kazda strana obratit' sa
na sud. Zmluvné strany sa dohodli, ze tento spor bude rieSeny podla slovenského prava na miestne prisluSnom
sude, v obvode ktorého mé objednévatel sidlo.

14.4  Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ocislovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

14.5 Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy je priloha &. 1, ktora obsahuje ,PoloZkovity rozpodet diela“ — cenovu
ponuku.

14.6  Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel' a objednavatel obdrZia dva rovnopisy.

14.7 Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran a u¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom 546/2010 Z.z.

V Komérne, diia 10. 08. 2016 V Komérne, diia 10. 08. 2016

Mgr. Slavomir Duréo Milo§ Kuchar
riaditel’ Skoly konatel Renostavmal s.r.o.

za objednavatela za zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha ¢&. 1: Polozkovity rozpocet diela — cenova ponuka
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