ZMLUVA O DIELO

¢. objednavatela 2/2017 - €. zhotovitel'a 25/2017

a zhotovenie stavby, uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1.1 OBJEDNAVATEL :

Nazov organizacie:
Pravna forma:
Sidlo organizacie:
Statutarny orgéan:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo udtu:

IBAN GCtu:
Kontaktna osoba:

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:
Nazov:

Pravna forma:
Sidlo organizécie:
Statutarny organ:
ICO:

IC DPH:
Bankove spojenie:
Cislo uctu:

IBAN (¢tu:
kontakina osoba:

(Obchodny zakonnik)

ol
ZMLUVNE STRANY .

Zakladna skola Ul. pohraniéna 9, Komarno
Rozpoctova organizacia

Ul. pohraniéna 9, 945 01 Komarno
Mgr. Slavomir Durgo, riaditel’ $koly
37861221

2021606059

OTP Banka Slovensko, a.s.
10197129/5200

SK30 5200 0000 0000 1019 7126
Mgr. Slavomir Durco, riaditef $koly
(dalej len ,objednavatel™)

DARTONs. r. 0.

spolo¢nost’ s rucenim obmedzenym
Ul. Prace 4933, 945 01 Komarno
Ing. Peter Simon, konatel

44 820 551

SK2022870322

Tatra Banka, a.s.

2924844616/1100

SK75 1100 0000 0029 2484 4616

Ing. Peter Simon, konatel

spoloCnost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra odd. Sro.,

vlozka Cislo 24974/N
(d'alej len ,zhotovitel™)

CL. 1l
PREAMBULA

2.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil metodu verejného obstaravania - zadavanie zakazky
s nizkou hodnotou ~ vyzva na predkladanie ponuk €. VO 2/2017 VPP ,Rekonstrukcia hygienickych zariadeni v
pravom kridle na |. poschodi ZS Pohrani¢ng”, vykonavanej v zmysle § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Vitazom tejto sitaZe sa stal
zhotovitel"

2.2 Tato zmluva je uzavretad vzmysle ustanoveni § 536 anasl. Obchodného zakonnika a vSetky v nej zakotvené
dojednania podliehaji ustanoveniam Obchodného zakonnika.
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PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Rekonstrukcia hygienickych zariadeni v pravom kridle na I. poschodi ZS Pohraniéna”
v stilade so sutaznymi podkladmi - Specifikaciou predmetu obstaravania— zadaniami.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujii svoju vélu dohodnit podmienky a spdsob realizéacie
predmetu zmluvy. p

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene na vlastni zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poZiadavkami objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnuti cenu podfa
platobnych podmienck dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla ponuky zhotovitela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s predioZenou
dokumentaciou a dalsimi podkladmi podfa zmluvy, povazuje ich za spravne auplné. Zhotovitelovi su zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela st
predmetom Cinnosti zhotovitela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré sd k vykonaniu diela potrebné.

Cl.Iv
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej anemennej cene diela, ktora je stanovena vzmysle zakona NR SR
.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonéva zakon
o cenach v zneni neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky: 13.042,44 EUR
hodnota DPH: 2.608,49 EUR
cena celkom vratane DPH: 15.650,93 EUR

slovom: trinasttisicpatdesiatdva eur a Styridsatdevat centov

Na vysku ceny mdze mat vplyv len:

- objednavatelom poZadované naviac prace voci cenovej ponuke,
- Znizenie rozsahu prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLV
TERMIN PLNENIA
Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' dielo v termine
5.1.1. zacatie prac 25.-30. 10. 2017
5.1.2. ukoncenie prac do 30.11.2017

Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. je podmienené riadnym avéasnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze ztohto dévodu doSlo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, o ktorli preruSenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

DodrZiavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluvné strany sa zavézuju
dohodn(t zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedend skutoénost
bude zaznamenana protokole o odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavate! dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.
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55 Objednavatel sa zavdzuje, Ze po ukonceni diela zrealizované a ukonéené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

5.6 Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje zhotovenie diela.

CL.vi
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatefa. Na pinenie zmluvy sa neposkytuje
preddavok ani zaloha.

6.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo odictovat vo faktrach vetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikn
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmiuvy.

6.3 Faktura bude obsahovat nalezitosti podla § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o DPHato:

a)  obchodné meno, sidlo, dafiové identifikacné Cislo platitela, ktory uskutoéiiuje zdanitelné pinenie,

b)  obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, dafiove identifikacné &islo platitela v prospech ktorého sa
zdanitelné pinenie uskutociuje,

c) poradové ¢islo daroveho dokladu,

d)  nazov arozsah zdanitelného pinenia,

e)  vyskaceny bez dane s rozpisom fakturovanych giastok podfa rozpisu,

fy  sadzba dane,

g)  vyskadane,

h)  oznacenie diela,

i) Cislozmluvy o dielo,

i) oznadenie pefiazného Ustavu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

k)  pediatka platitela (zhotovitefa diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dafoveho dokladu.

6.4 Vpripade, ze fakilra nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednévatelom (stavebnym dozorom) odstihlaseny stpis vykonanych préc, alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitela v lehote splatnosti s pisomnym zddvodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynut doru¢enim opravene faktury objednavatefovi.

6.5 Lehota splatnosti kazdej faktiry je do 15 dni od dorucenia objednavatelovi.
6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit celkovii cenu diela po ¢iastkach a to nasledovne:
a) 10.000,00 EUR z celkovej ceny diela do 15 dni po prevzati diela a faktury od zhotovitel'a,
b)  zvy$na &ast ceny diela v sume 5.650,93 EUR sa uhradi v splatkach podra finanénych moZnosti

objednavatela najneskdr vSak do 31. 12. 2018, na zaklade faktur vystavenych zhotovitefom po
dohode s objednavatelom.

6.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budd suvisiet s viazanim, regulaciou

finanénych prostriedkov $tatneho rozpottu. Zhotovitel sa zavazuje toto jeho pravo pine redpektovat. Faktlra
zhotovitela bude zaslana resp. doru¢ena na adresu objednavatela.

Gl vii
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

71 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko do 45 dni po podpise zmluvy o dielo.
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace sivisiace so
zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené vietky doklady arozhodnutia
odovzdavané zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaneho staveniska.
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7.1.3.

7.14.

Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Zhotovite! zabezpedi zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a straZenie. Na stavenisko mézu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitefa, pripadne nimi poverené osoby. ‘

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1.

7.2.2.
.28

7.24.

7.2.5.
7.28.

Odovzda pri preberani staveniska v3etky potrebné rozhodnutia prislunych organov potrebné na zhotovenie
diela.

Prostrednictvom svajich opravnenych osdb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.

Je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovite! odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovite! v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednéavatel je opravneny
odstpit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, &i sa prace vykonavaju v sulade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podla projektu stavby a podla dohovorenych podmienck (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykajl diela). Stavebny dozor upozorfiuje objednavatela a zhotovitela na nedostatky zistene v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

Vykonom stavebného dozoru objednavatel POVErUje: ..........coouvevviisicsirriisssnnen

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadnu zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.31

732

733

734

735

736

34

738

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materiély sluziace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje naklady
a nebezpedenstvo. Zhotovitel zabezpe€uje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkiadmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej
spravy.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatefa na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stan(i v dalsom postupe nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. Ide najma o nasledovné
prace: perforacie, izolacie, zlozenia podlah astriech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnitorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nespini uvedend povinnost je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel nezi¢astni kontroly, na ktor(i bol zhotovitelom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takdto kontrolu dodato¢ne umoZnit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finanéné naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatoénej kontrole zisti, Ze zhotovitel vykonal dielo, alebo jeho &ast v rozpore
s touto zmluvou, znada zhotovitel vietky naklady s tymto suvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkiadov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas, je povinny tieto
nahlasit objednavatelovi a pokradovat v préci az podfa jeho pokynov.
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7.3.9 Zhotovite! musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruseniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatela upozomit na kazd( potrebni zmenu niektoreho z ustanoveni tejto
zmluvy a navrhnGt primerané nove riesenie v zhotovovani diela podla potrieb vyplyvajlcich z jeho ginnost,
v opaénom pripade zodpoveda za skody, kioré v dosledku nespinenia tejto povinnosti vzniknu.

7311 Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit na svojom pracovisku v3etky opatrenia z hladiska bezpecnosti a ochrany
zdravia viastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatelov a opatrenia protipoZiame a opatrenia proti
gkodam, ktoré by mohli vzniknit na majetku zhotovitefa a objednéavatefa.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vietky 8kody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel potas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou ¢innostou bezpetnost a zdravie pracovnikov
objednavatela. Pokial pride pri vjkone jeho Cinnosti k ohrozeniu bezpednosti a zdravia pracovnikov
objednavatela je za to pine zodpovedny.

7.3.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhatovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na viastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknd nésledkom jeho &innosti.

7315 Zhotovite! - zodpoveda za pracovné (razy anasledky pracovnych Urazov svojich zamestnancov
3 zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednavatela pri vykonavani
diela z dévodov nedodrzania predpisov bezpecnosti & ochrany zdravia pri préaci a predpisov poZiamej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpedi Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7317 Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia.
Odbomé prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislugnu kvalifikaciu na vykonanie tychto préc.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za plnenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poZiarmi,

= ochrany zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby slvisiace doklady musi predloZit na vyZiadanie
objednavatela.

¢1. vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

81 Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, ¢o bude dokladované
,Zapisom 0 odovzdani a prevzati® podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela oznami odovzda zhotovitel objednavatefovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

8.2 K terminu preberacieho konania odovzda Zhotovitel objednavatefovi tieto pisomnosti, ktore podmiefiuji prevzatie
diela:

—_—

kopie stavebného dennika,

platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaj povinnej certifikacii ( vyhl. €. 246/95 Z.z. ),
zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zékona C. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

o O o
—_——

L.

8.3 O prevzat diela objednavatefom spiSu zmiuvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati‘, ktorého sucastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s urenim terminu ich odstranenia zhotovitelom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podfa Cl. X! tejto zmluvy.

84 Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady anedorobky, braniace jeho riadnemu

uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova &ast, odmietne prevzatie diela, o éom zmluvné strany vyhotovia
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8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

94

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili uspesnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tuto
skutocnost' objednéavatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmiuvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré existovall pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné az po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokongena
praca oproti projektu a zmluve.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat a upravit do 7 dni odo diia protokolareho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Cl. IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktur a protokolu 0 odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpecuje zhotovite!. Kiipna cena tychto veci je sucastou
ceny za dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vietkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolareho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za vdetky Skody, ktoré vznikn(i objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, m4 druha
strana narok na Uhradu vzniknutej $kody.

Cl X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitél‘ zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a ze poéas zaruénej doby bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou dokumentéciou a bude zodpovedat' kvalitativnym
poZiadavkam, ktoré si stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéaciou,
touto zmluvou a zavéznymi technickymi normami a véeobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b)  doklady podfa bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané netpiné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢) ma prévne vady, alebo je zataZené pravami tretich osdb.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozomil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Zaruéna lehota zadina
plynat diiom protokolérneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické &asti diela a zariadenia je podia
zaruky, ktoru udava vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavézuje zaat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo dfia uplatnenia
pisomnej reklamécie objednavatefom a vady odstranit v ¢o najkratSom moznom ¢ase. Termin zacatia a lehotu
odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomnou formou.
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Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnli reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

-

£notovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj take vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
«forych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budi uhradené na zaklade vzajomnej dohody
zmiuvnych stran podla spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkove ceny pouzitych prvkov podlia vykazu vymer
a preukazaneho mnozstva vykonanych prac. .

Za skryte vady zodpoveda zhotovitel pocas zaruénej doby odo dfia odvzdania diela objednavatelovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. ¢).

CL. Xl
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske:

a)  0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeskania s pinenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a v¢as,

b) 30,00 EUR zakaZdy defi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené pocas zéruénej doby a dohodnutej lehote podra bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednavatel ma pravo
odstranit vady inou organizaciou na naklady zhotovitela.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb alebo vyUctovania ceny za dielo, ma zhotovitel' narok na
Urok z omeskania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podia bodu 4.1 za kazdy den omeskania.

CL X
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez sthlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat véeobecne
zavazne pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postipit prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

~cLxm
ODSTUPENIE 0D ZMLUVY

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, mbZe opravnena strana od zmluvy odstlpit pokial to
oznami pisomne druhej zmiuvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruseni dozvedela.

Objednavatel méze od zmluvy odstpit aj v tjchto pripadoch:
13.2.1 zhotovitel do 15 dni od prevzatia staveniska nezagne s realizaciou prac,
13.2.2  zdbvodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu pinenia zmluvy,

13.2.3 zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac amateridlov, podvodu,
neschaopnosti a pod.,

13.2.4  ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zéruky ktoré ponuka, nie
sU adekvatne vzhfadom na povahu a délezitost prac a dodavok podla tejto zmiuvy,

13.2.5 zdbvodu porusenia podmienok a podkladov sitaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predlozil sutaznu
ponuku a ktorl objednavatel prijal.

Pre urCenie lehoty na odsttpenie od zmluvy je rozhodujlici datum postovej peciatky odoslania oznamenia.
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V Komarne, dia 11. 09. 2017

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuzije
v lehote pravo od zmluvy odstipit, mbze od zmluvy odstupit len spdsobom pre podstatné porusenie zmiuvy
v zmysle § 346 Obchodneho zékonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 13.2 stanovi na dodatocné pinenie dodatoénu
lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spésobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

13.8.1 Ccast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava viastnictvom objednavatela po uhradeni
ceny,

13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,

13.8.3 financne rozdiely uhradia zmluvné strany po vz&jomnom odsihiaseni do 30 dni od obdfZania faktlry
objednavatelom.

, CI. XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Dodavatel prehlasuje, Ze odstlpi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych obstaravatelom.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

V pripade, ak pri riedeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma pravo kazda strana obrétit sa
na sud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieeny podla slovenského prava na miestne prislusnom
sude, v obvode ktorého ma objednavatel sidlo.

Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych oéislovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1, ktora obsahuje ,PoloZkovity rozpodet diela“ - cenovl
ponuku.

Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel a objednavatel obdrzia dva rovnopisy.

Této zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran a dcinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so zakonom 546/2010 Z.z.
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