ZMLUVA O DIELO

¢. 4/2018
a zhotovenie stavby, uzatvorena podra § 536 a nasl. zakona C. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
(Obchodny zakonnik)
ClL1

ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL :
Nazov organizacie: Zakladna $kola Ul. pohraniéna 9, Komarno
Pravna forma: Rozpoctova organizacia
Sidlo organizacie: ) Ul. pohraniéna 9, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Mgr. Slavomir Durgo, riaditef Skoly
ICO: 37861221
DIC: 2021606059
Bankové spojenie:
IBAN UGétu:
Kontaktna osoba: Mgr. Slavomir Duréo, riaditef Skoly

(dalej len ,,objednavater”)

Objednavatef nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov: akad.soch. Jozef Klisky

Pravna forma: zZivnostnik

Sidlo: Velké Lovce ¢. 731, 94142 Vefké Lovce
Statutamy organ: akad.soch.Jozef Klisky, zivnostnik
ICO: 43669051

IC DPH: SK1028015659

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN uctu: SK03 5200 0000 0000 0221 1602
kontaktna osoba: akad.soch.Jozef Klisky

21

2.2

3.1

3.2

zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tradu Nové Zamky, Cislo
Zivnostenského registra: 440-26375
(dalej len ,,zhotovitel™)

¢
PREAMBULA

Objednéavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil metddu verejného obstaravania — zadavanie zakazky
s nizkou hodnotou — prieskum trhu €. VO 5/2018PT ,Nékup certifikovaného detského ihriska“, vykonavanej
v zmysle § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorgich predpisov. Vitazom tejto sitaze sa stal zhotovitef.

Tato zmluva je uzavretd vzmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a vSetky v nej zakotvené
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

¢Lm
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Nakup certifikovaného detského ihriska” vrozsahu av stlade scenovou ponukou
zhotovitela.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujd svoju vdfu dohodnit podmienky a sposob realizacie
predmetu zmluvy.
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3.4

39
3.6

41

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

9.5

5.6

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene na vlastni zodpovednostza podmienck dohodnutych

" vtejto zmluve i v stlade s poziadavkami objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatefovi.

Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutd cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podfa ponuky zhotovitela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s predioZzenou
dokumentaciou a dal$imi podkladmi podfa zmluvy, povazuje ich za spravne a Gplné. Zhotovitelovi su zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela s
predmetom &innosti zhotovitefa. Zhotovitel prehlasuje, ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

¢l v
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej anemennej cene diela, ktora je stanovena vzmysle zakona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach v zneni neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za vietky prace a dodavky: 5.000,00 EUR
hodnota DPH: 1.000,00 EUR
cena celkom vratane DPH: 6.000,00 EUR

slovom: $esttisiceur

Na vysku ceny mdze mat vplyv len:

- objednavatefom poZadované naviac prace vodi cenovej ponuke,
- zZnizenie rozsahu prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o kiorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej dobe alebo vykazuje ine vady a nedostatky.

CLV
TERMIN PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v termine
Seqr zacatie prac 03.12. 2018
5.1.2. ukonéenie prac do 21.12.2018

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym avéasnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze ztohto dévodu doSlo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, o ktord prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluvné strany sa zavazuju
dohodnit zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedend skutocnost
bude zaznamenana protokole o odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednévatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednavatel sa zavézuje, ze po ukonceni diela zrealizované a ukongené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkoivek udalosti, ktoré brani alebo
stazuje zhotovenie diela.
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civi :
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Predmet zmluvy bude financovany z mimoriadnej dotacie — kapitlovych finanénych prostriedkov verejného
obstaravatefa. Na pinenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

6.2 Objednavatef si vyhradzuje pravo odiétovat vo faktrach vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vznikna
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. .

6.3 Faktira bude obsahovat naleZitosti podfa § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o DPH a to:

a) obchodné meno, sidlo, daiiové identifikatné Cislo platitela, ktory uskutocriuje zdanitefné plnenie,

b) obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, dafiové identifikaéné ¢islo platitefa v prospech ktorého sa
zdanitefné plnenie uskutocriuje,

c) poradové Cislo dafiového dokladu,

d) nazov a rozsah zdanitelného pinenia,

e) vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podfa rozpisu,

f) sadzbadane,

g) vySkadane,

h) oznagenie diela,

i) Cislo zmluvy o dielo,

j)  oznadenie pefiazného stavu, na ktory sa mé fakturovana Ciastka uhradit,

k) petiatka platitefa (zhotovitefa diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dafového dokladu.

6.4 Vpripade, Ze faktira nebude obsahovaf néleZitosti uvedene v tejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatefom (stavebnym dozorom) odsthlaseny sipis vykonanych prac, alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitefa v lehote splatnosti s pisomnym zdovodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plyniit dorutenim opravenej faktiry objednavateflovi.

6.5 Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni od doruéenia objednéavatefovi.

6.60bjednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budi suvisiet s viazanim, regulaciou
finanénych prostriedkov Statneho rozpottu. Zhotovitel sa zavdzuje toto jeho pravo plne reSpektovat.
Faktarazhotovitefa budezaslana resp. doru¢ena na adresu objednévatefa.

¢L.vi
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1. Objednavatel odovzda protokolame zhotovitefovi stavenisko do 5 dni po podpise zmluvy o dielo.
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitef vykonava stavebno-montézne prace sivisiace so
zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budi uvedené vSetky doklady a rozhodnutia
odovzdavané zhotovitefovi a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

7.1.2. Ku diiu odovzdania staveniska objednavatefl uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

7.1.3. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
zmiuvy.

7.1.4. Zhotovitel zabezpedi zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a straZenie. Na stavenisko mdzu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatera, alebo zhotovitefa, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1. Odovzda pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie
diela.

7.2.2. Prostrednictvom svojich opravnenych osdb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.
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'7.2.3. Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti mé pravo siadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknute vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatefl je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.

7.2.4. Stavebny dozor objednavatefa bude sledovat, Ci sa prace vykonavaji v silade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podfa projektu stavby a podfa dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozomuje objednévatela a zhotovitela na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meSkania.

7.2.5. Vykonom stavebného dozoru objednavatel POVEIUJE: .......cccunewemismrssmsssssesnneses

7.2.6. Objednavatel je povinny zhotovitefovi vopred oznamit pripadnd zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednévatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3 Stroje, zariadenia, kontrukcie alebo materialy sliziace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje naklady
a nebezpedenstvo. Zhotovitel zabezpecuje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

7.3.2 Zhotovitef sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmiuvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
Spravy.

7.3.3 Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stani v dalSom postupe nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. Ide najma o nasledovné
prace: perforacie, izolacie, zlozenia podlah astriech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnitorné
technické zariadenia a pod.

7.34 Ak zhotovitef nesplni uvedentl povinnost je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie dodatotne kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

7.35 V pripade, Ze sa objednéavatel nezucastni kontroly, na ktordi bol zhotovitefom pisomne vyzvany, je zhotovitef
povinny mu takito kontrolu dodatocne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finanéné naklady, ktoré su s tymto spojené.

7.3.6 Ak sa pri kontrole, resp. dodatonej kontrole zisti, Je zhotovitel vykonal dielo, alebo jeho Cast v rozpore
s touto zmluvou, znasa zhotovitef vietky naklady s tymto svisiace.

7.3.7 Zhotovitef je povinny bez zbytoéného odkladu upozomit na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diefa, ktoré mu dal objednavatef diela.

73.8 Ak zhotovitef zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas, je povinny tieto
nahtasit objednavatefovi a pokracovat v préci az podfa jeho pokynov.

739 Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochéadzalo k poruseniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatefa upozomif na kazdu potrebni zmenu niektorého z ustanoveni tejto
zmluvy a navrhnat primerané nove riesenie v zhotovovani diela podra potrieb vyplyvaiticich z jeho Einnosti,
v opacnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v ddsledku nespinenia tejto povinnosti vzniknd.

7.3.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit na svojom pracovisku véetky opatrenia z hfadiska bezpecnosti a ochrany
zdravia viastnych pracovnikov, ako i svojich subdodévatelov a opatrenia protipoZiame a opatrenia proti
$kodam, ktoré by mohli vzniknit na majetku zhotovitefa a objednavatefa.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vetky $kody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatefa.

7.3.13 Zhotovitel pocas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou Cinnostou bezpecnost a zdravie pracovnikov
objednavatefa. Pokial pride pri vykone jeho &innosti k ohrozeniu bezpetnosti azdravia pracovnikov
objednévatefa je za to pine zodpovedny.
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8.1

8.2

8.3

84

8.5

8.6

7.3.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku av jeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za istotu a poriadok na viastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vznikni nasledkom jeho Cinnosti.

7.3.15 Zhotovite! zodpoveda za pracovné Urazy a nasledky pracovnych (razov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré sposobia sebe alebo pracovnikom objednavatefa pri vykonavani
diela z dovodov nedodrzania predpisov bezpegnosti aochrany zdravia pri praci a predpisov poZiamnej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpeti (ast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a préc, kioré vykonava
stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovite! zabezpedi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia.
Odbomé prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavateflov, ktori maj
prislugni kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za pinenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= gchrany pred poZiarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby sivisiace doklady musi predlozit na vyZiadanie
objednavatefa.

cL v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi, Co bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati® podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukongeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela 0znami odovzda zhotovitel objednévatefovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzdé zhotovitef objednavatelovi tieto pisomnosti, ktore podmiefiuju prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podiiehaju povinnej certifikacii { vyhl. €. 246/95 Z.z. ),

d) zaruéné listy pouZitych vyrobkov, konstrukci, strojov a zariadeni,

e) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zékona €. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

f) platny certifikt detského ihriska

O prevzati diela objednavatefom spiSu zmiuvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati®, kiorého sicastou je aj

zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s uréenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. NedodrZanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podiieha sankciam podfa Cl. Xl tejto zmiuvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, braniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletnd dokladova Cast, odmietne prevzatie diela, o Gom zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, kforé branili ispesnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tito
skutotnost objednavatefovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
véeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitef zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokoncena
praca oproti projektu a zmluve.

Zhotovitef je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednéavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gpine
vypratat a upravit do 7 dni odo diia protokolameho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.
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9.1

9.2

9.3

94

9.5

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

€1 IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktir a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitef. Kipna cena tychto veci jé sucastou
ceny za dielo.

Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na v3etkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do asu protokolarmeho odovzdania a prevzatia diela objednévatefom.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknu objednavatefovi alebo fretej osobe v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmiuvy.

V pripade vzniku skody poruSenim povinnosti vyplyvajiicich z tejto zmluvy ktorejkofvek zmluvnej strane, ma druha
strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

€L X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmiuvy a Ze pocas zarucnej doby bude
mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve urdené projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré sd stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vieobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané netipiné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitef nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostiivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozomil objednavatefa, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Zaruéna lehota zacina
plyniit diom protokolameho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zarucna doba na technologické ¢asti diela a zariadenia je podfa
zaruky, ktor( udava vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatefl pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovite! sa zavdzuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo dfia uplatnenia
pisomnej reklamacie objednavatefom a vady odstranit v ¢o najkratSom moznom ¢ase. Termin zacatia a lehotu
odstranenia vad dohodn(i zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadni reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitef je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takio vzniknuté budi uhradené na zaklade vzajomne; dohody
zmiuvnych stran podfa spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouZitych prvkov podfa vykazu vymer
a preukazaného mnozstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel potas zaruénej doby odo diia odovzdania diela objednavatefovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. c).
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1.1

1.2

113

121

122

12.3

124

131

13.2

13.8
13.4

13.5

13.6

¢l xi
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

a)  0,05% zcelkovej ceny diela podfa bodu 4.1 za kazdy defi omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a véas,

b) 50,00 EUR za kaZdy defi omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel' neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené pocCas zaruCnej doby a dohodnutej lehote podfa bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednavatefl ma pravo
odstranit vady inou organizaciou na naklady zhotovitela.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vyugtovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1 za kazdy defi omegkania.

CLxun
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatef a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez sthlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbomou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat veobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel' nie je opravneny postlpit prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na ftretiu osobu bez
predchadzajlceho pisomného stihlasu objednavatera.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

L
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstupit pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vak do 15 dni potom, ako sa 0jej
porudeni dozvedela.

Objednavatel mdZe od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
13.2.1  zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac,
13.2.2  z dbvodu meSkania, ak je vaZne ohrozeny termin ukongenia predmetu plnenia zmluvy,

13.2.3 zdobvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac a materidlov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.2.4 &k sa situdcia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré pontka, nie
s adekvatne vzhfadom na povahu a ddleZitost prac a dodavok podfa tejto zmluvy,

13.2.5 z ddvodu porusenia podmienok a podkladov sitaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predloZil sitaznu
ponuku a ktort objednavatel prijal.

Pre urcenie lehoty na odstupenie od zmluvy je rozhodujuci datum postovej peéiatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuzije
vlehote pravo od zmluvy odstdpit, moze od zmluvy odstipit len spasobom pre podstatné porusenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odsttipenie od zmluvy podfa bodu 13.2 stanovi na dodatoéné pinenie dodatoénu
lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmiuvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstuipenim od zmluvy zmluva zaniké diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
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#4  Odstipenim od zmluvy zanikaji v3etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu 3kody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizované.
13.8  Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmluvy:
13.8.1 Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava viastnictvom objednévatefa po uhradeni
ceny,
13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,
13.8.3 finantné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od obdfzania faktdry
objednavatelom.,
o CGxv
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1  Dodavatel prehlasuje, Ze odstipi od zmluvy bez sankénych postihov v pripadepodstatnej zmeny podmienok
nespbdsobenych objednavatefom.

14.2 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

14.3  V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmiuvnymi partnermi, mé pravo kazda strana obratit sa
na sud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podfa slovenského prava na miestne prislusnom
sude, v obvode ktorého ma objednavatel sidlo.

14.4  Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych oéislovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

14.5 Neoddelitenou sucastou tejto zmluvy jepriloha &. 1, dokument ,Cenova ponuka*“

14.6  Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel a objednavatel obdrZia dva rovnopisy.

14.7  Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran a cinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom 546/2010 Z.z.

V Koméme, dig , [ B NOV. 208 Vo Velkjeh Lovsiach, gial & M0V 2018

akladna skola Jozef Klisky, akad. 8%“31
Ul. pohraniéna 9 941 42 Vefké Lovas
3 0905 327 15
945 01 Komarn Nt {sg st/
= /4 \& DPH: SKYORPOIRESIN
Mgr. Slavomir Duréo  ~ / akad.soch. Jozef Klisky / L/
riaditefl Skoly Zivnostnik
Za objednavatela 7a zhotovitela
Prilohy zmluvy:

Priloha &. 1: Cenova ponuka
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