ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatela 1/2019 - €. zhotovitel'a 7/2019
a zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

(Obchodny zékonnik)
Cl. 1
ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL :
Nézov organizécie: Zakladna Skola Ul. pohrani€éna 9, Komarno
Pravna forma: Rozpoctova organizacia
Sidlo organizacie: UL. pohrani€na 9, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Mgr. Slavomir Dur¢o, riaditel Skoly
ICO: 37861221
DIC: 2021606059
Bankové spojenie:
IBAN Gétu: 5
Kontaktna osoba: Mgr. Slavomir Dur¢o, riaditel Skoly

(dalej len ,,objednavatel™)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov: DARTON s.r. .

Pravna forma: S.r.0.

Sidlo organizacie: UL. prace 4933, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Ing. Peter Simon, Ing. Tomas Késa
ICO: 44820551

IC DPH: SK2022870322

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN Uctu: 2924844616/1100

kontaktna osoba: Ing. Peter Simon

2.1

2.2

3.1

3.2

spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd. Sro, vl.
€. 24974/N
(d’alej len ,,zhotovitel™)

CL Il
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil metédu verejného obstaravania — zadavanie zakazky
s nizkou hodnotou - vyzva na predkladanie ponuk ¢. VO 1/2019 VPP ,Vymena okien vo velkej telocvicni,
vykonavanej v zmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Vitazom tejto sutaze sa stal zhotovitel.

Tato zmluva je uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a vSetky v nej zakotvené
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

ClL. 1
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Vymena okien vo velkej telocviéni* v sulade so sutaznymi podkladmi - Specifikaciou
predmetu obstaravania— zadanim.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodndt podmienky a sposob realizacie
predmetu zmluvy.
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3.3

3.4

3.5
3.6

4.1

4.2

43

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene na vlastni zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poziadavkami objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutd cenu podia
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla ponuky zhotovitela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s predlozenou
dokumentéciou a dalSimi podkladmi podfa zmluvy, povazuje ich za spravne a Uplné. Zhotovitelovi si zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela s
predmetom ¢&innosti zhotovitela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

CL. IV
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktora je stanovena vzmysle zakona NR SR
€.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
0 cendach v zneni neskorSich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za v3etky prace a dodavky: 25951,11 EUR
hodnota DPH: 5190,22 EUR
cena celkom vratane DPH: 31141,33 EUR
slovom: tridsatjedentisic stostyridsatjeden eur a tridsattri centov

Na vy8ku ceny mdZe mat vplyv len:

- objednavatelom pozadované naviac prace voci cenovej ponuke,
- zniZenie rozsahu préac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLV
TERMIN PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v termine
5.1.1. najskorsi termin zacatia prac: 24.-30. 06. 2019
5.1.2. ukongenie prac najneskér do 30.08.2019

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym a v&asnym spolupsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze ztohto ddvodu doSlo k prerudeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, o ktor( preru$enie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

DodrZiavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluvné strany sa zavézuju
dohodnut’ zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skutoénost
bude zaznamenana protokole o0 odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednavatel sa zavazuje, ze po ukonéeni diela zrealizované a ukonCené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje zhotovenie diela.
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CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych rozpoCtovych zdrojov verejného obstaravatela. Na pIlnenie zmluvy sa
neposkytuje preddavok ani zaloha.

6.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo oductovat vo faktdrach vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

6.3 Faktura bude obsahovat naleZitosti podla § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o DPH a to:

a) obchodné meno, sidlo, dafiové identifikatné Cislo platitela, ktory uskutoCiuje zdanitelné pinenie,

b) obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, dafové identifikaéné Cislo platitefa v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskutocriuje,

c) poradové Cislo dafiového dokladu,

d) nazov a rozsah zdanitelného pinenia,

e) vySka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podla rozpisu,

f)  sadzba dane,

g) vySkadane,

h)  oznaCenie diela,

i) Cislozmluvy o dielo,

i) oznaCenie pefiazného Ustavu, na ktory sa mé fakturovana Ciastka uhradit,

k) peciatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dariového dokladu.

6.4 Vopripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatefom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis vykonanych prac, alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitela v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravene;j faktlry objednavatelovi.

6.5 Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni od doruéenia objednavatelovi.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budu suvisiet s viazanim, regulaciou
finanénych prostriedkov Statneho rozpoétu. Zhotovitel sa zavazuje toto jeho pravo plne reSpektovat. Faktira
zhotovitela bude zaslana resp. doruCena na adresu objednavatela.

CL v
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko do Spracovnych dni po nadobudnuti U€innosti
zmluvy o dielo. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno-montazne prace
suvisiace so zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené vSetky doklady
arozhodnutia odovzdavané zhotovitefovi abude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného
staveniska.

7.1.2. Ku dfiu odovzdania staveniska objednévatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

7.1.3. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porudenie tejto
zmluvy.

7.1.4. Zhotovitel zabezpeCi zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a straZenie. Na stavenisko mézu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednévatela, alebo zhotovitefa, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1. Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie
diela.

7.2.2. Prostrednictvom svojich oprdvnenych os6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.
Strana 3z 8



7.2.3.

7.24.

7.2.5.
7.2.6.

Je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, ¢i sa prace vykonavaju v stlade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podfa projektu stavby a podfa dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednavatela a zhotovitela na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

V/ykonom stavebného dozoru objednavatel poveruje: ..........cccovevrcreniecennnn.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadnd zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

732

733

734

735

7.3.6

737

738

739

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo materialy sliziace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje naklady
a nebezpedenstvo. Zhotovitel zabezpeduje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, z&pismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednévatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu v dalSom postupe nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. Ide najmé o nasledovné
prace: perforacie, izolacie, zloZzenia podlah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnatorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost je povinny umoZznit objednavatelovi vykonanie dodatoCnej kontroly
a znaSat naklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel nezicastni kontroly, na ktortl bol zhotovitefom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takuto kontrolu dodatoéne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finanéné naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatoénej kontrole zisti, Ze zhotovitel' vykonal dielo, alebo jeho Cast v rozpore
s touto zmluvou, znaSa zhotovitel vSetky naklady s tymto stvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a v€as, je povinny tieto
nahlasit objednavatelovi a pokraéovat v préci az podla jeho pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSeniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatefa upozornit na kazdu potrebni zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluvy a navrhnat primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podfa potrieb vyplyvajucich z jeho €innosti,
v opa¢nom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

7.3.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hladiska bezpe¢nosti a ochrany

zdravia vlastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatelov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti
Skodam, ktoré by mohli vzniknut na majetku zhotovitela a objednavatela.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel po€as vykonavania diela nesmie ohrozit' svojou €innostou bezpecnost a zdravie pracovnikov

objednavatela. Pokial pride pri vykone jeho ¢innosti k ohrozeniu bezpeCnosti azdravia pracovnikov
objednévatela je za to pine zodpovedny.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

7.3.14 Zhotovitel zodpovedad za Cistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknu nasledkom jeho Cinnosti.

7.3.15 Zhotovitel zodpoveda za pracovné Urazy anasledky pracovnych Urazov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodévatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednavatela pri vykonavani
diela z dévodov nedodrzania predpisov bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiarnej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpeCi uCast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpei vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maiju
prislusnd kvalifikaciu na vykonanie tychto préac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za pinenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poziarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby suvisiace doklady musi predloZit na vyZiadanie
objednavatela.

¢ v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi, ¢o bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela 0znami odovzda zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmieriuji prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii ( vyhl. €. 246/95 Z.z. ),

d) zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

e) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zékona €. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati®, ktorého sucastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s urcenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podra Cl. XI tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, bréniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova Cast, odmietne prevzatie diela, o Eom zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré bréanili uspeSnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tuto
skutoCnost objednavatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné az po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokonéena
praca oproti projektu a zmluve.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny materiél a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Upine
vypratat a upravit do 7 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

ClL. IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktdr a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Klpna cena tychto veci je suéastou
ceny za dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela zndSa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednévatelovi alebo tretej osobe v dosledku porudenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druha

strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

ClL. X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy a Ze po¢as zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve urCené projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podla bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané nelpIné alebo spésobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohoal zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Zaru¢na lehota zacina
plynat drfiom protokolarneho prevzatia diela objednédvatefom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické Easti diela a zariadenia je podfa
zaruky, ktorl udéva vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo dna uplatnenia
pisomnej reklaméacie objednavatelom a vady odstranit v o najkratSom moznom Case. Termin zacatia a lehotu
odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytotného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu uhradené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podfa spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podla vykazu vymer
a preukazaného mnozstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaru¢nej doby odo diia odovzdania diela objednavatelovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. c).
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1.1

11.2

113

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

13.6

CL. XI
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:

a)  0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy deri omeSkania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a v¢as,

b) 50,00 EUR za kazdy defi omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené pocas zaruCnej doby a dohodnutej lehote podia bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednévatel ma pravo
odstranit' vady inou organizaciou na naklady zhotovitela.

V pripade ome$kania objednavatela s Uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1 za kazdy defl omeSkania.

CLxu
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuiju, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez suhlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat véeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

o CLxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr vsak do 15 dni potom, ako sa o jej
poru$eni dozvedela.

Objednavatel mdZe od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
13.2.1  zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
13.2.2 z ddvodu meSkania, ak je vaZne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

13.2.3 zdbvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac amaterialov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.2.4 ak sa situécia zhotovitefa zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré ponuka, nie
su adekvatne vzhladom na povahu a doleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

13.2.5 z ddvodu poruSenia podmienok a podkladov sutaZe zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predloZil sitaznu
ponuku a ktoru objednavatel prijal.

Pre uréenie lehoty na odstupenie od zmluvy je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuZije
v lehote pravo od zmluvy odstlpit, mbze od zmluvy odstlpit len spdsobom pre podstatné poruSenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podia bodu 13.2 stanovi na dodatoéné plnenie dodatoéni
lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatoCnej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
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13.7

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

13.8 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
13.8.1 Cast diela zhotoveného do odstUpenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatefa po uhradeni
ceny,
13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,
13.8.3 finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od obdfZzania faktury
objednavatelom.
] _CLXIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Dodavatel prehlasuje, ze odstlpi od zmluvy bez sankEnych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych objednévatefom.

14.2 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

14.3 V pripade, ak pri riedeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma pravo kazdéa strana obratit sa
na sUd. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podla slovenského prava na miestne prislusnom
sude, v obvode ktorého mé objednavatel sidlo.

14.4  Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych o€islovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

14.5 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1, dokument ,Polozkovity rozpocet diela“ — cenové ponuka.

14.6  Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel' a objednavatel obdrZia dva rovnopisy.

14.7 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych strén a u€innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom 546/2010 Z.z.

V Komarne, dha 18.06.2019 V Komarne, dia 10.06.2019

Mgr. Slavomir Duréo Ing. Peter Simon

riaditel Skoly konatel DARTON s. r. 0.
za objednavatela za zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha ¢&. 1: Polozkovity rozpocet diela — cenova ponuka
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