ZMLUVA O DIELO.
¢. 212018
a zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
(Obchodny zakonnik)
Cl.1

ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL :
Nazov organizacie: Zakladna $kola Ul. pohrani¢na 9, Komarno
Pravna forma: Rozpoctova organizacia
Sidlo organizécie: Ul. pohrani€na 9, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Mgr. Slavomir Durco, riaditel’ Skoly
ICO: 37861221
DIC: 2021606059
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN Uctu: SK30 5200 0000 0000 1019 7126
Kontaktn& osoba: Mgr. Slavomir Dur¢o, riaditel $koly

(dalej len ,,objednavatel)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov: HANNA, s.r.0.

Pravna forma: spolocnost’ s ruéenim obmedzenym
Sidlo organizécie: ¢. 96, Calovec 946 02

Statutarny organ: Anton Racz, konatel’

ICO: 44000855

IC DPH: SK2022547714

Bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN uétu: SK80 1100 0000 0026 2020 2155
kontaktna osoba: Anton Racz

2.1

2.2

3.1

3.2

spoloénostzapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Nitra, Oddiel: Sro,
Vlozka ¢islo: 21679/N
(dalej len ,zhotovitel™)

(o M|
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil metodu verejného obstaravania ~ zadavanie zakazky
s nizkou hodnotou, prieskum trhu — vyzva na predlozenie cenovej ponuky - €. VO 3/2018PT ,Oprava osvetlenia
telocvidne", vykonavanej v zmysle § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Vitazom tejto sutaze sa stal zhotovitel.

Tato zmiuva je uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 anasl. Obchodného zakonnika a vSetky v nej zakotvené
dojednania podliehaji ustanoveniam Obchodného zakonnika.

CL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Oprava osvetlenia telocviéne* v sulade so sutaznymi podkladmi - Specifikaciou predmetu
obstaravania- zadanim.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujii svoju vofu dohodnit podmienky a spdsob realizacie
predmetu zmiuvy.
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3.3

34

3.5
3.6

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

9.5

5.6

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo vo viastnom mene na vlastn zodpovednostza podmienok dohodnutya'-.
v tejto zmluve i v sulade s poZiadavkami objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnuti cenu podia
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podfa ponuky zhotovitefa.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s predlozenou
dokumentaciou a dalSimi podkiadmi podla zmluvy, povaZuje ich za spravne a upiné. Zhotovitelovi sii zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela s
predmetom Cinnosti zhotovitela. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Gl Iv
CENA DIELA

Zmiuvné strany sa dohodli na pevnej anemennej cene diela, ktora je stanovena vzmysle zakona NR SR
€.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskordich predpisov a vyhlasky MF SR &.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zéakon o cenach v zneni neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za v3etky prace a dodavky: 8.510,00 EUR
hodnota DPH: 1.702,00 EUR
cena celkom vratane DPH: 10.212,00 EUR

slovom: desattisicdvestotvanast eur a nula centov

Na vySku ceny moze mat vplyv len:

- objednavatelom poZadované naviac prace voéi cenovej ponuke,
- zniZenie rozsahu prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

,CI. vV
TERMIN PLNENIA
Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v termine
5.1.1. zacatie prac 16. 07. 2018
5.1.2. ukoncenie prac do 03.08.2018

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze ztohto dévodu doslo k prerugeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa predIZuje o dobu, o ktorti prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym poéasim. Zmluvné strany sa zavazuju
dohodn(t zmenu terminov realizécie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skutoénost
bude zaznamenana protokole o odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednévatel sa zavazuje, Ze po ukonéeni diela zrealizované a ukonéené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek ﬁdalosti, ktora brani alebo
stazuje zhotovenie diela.
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4

CLVI _
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych rozpoétovych zdrojov verejného obstaravatela. Na pinenie zmluvy sa
neposkytuje preddavok ani zéloha.

6.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo oductovat vo faktirach vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. ¢

6.3 Faktura bude obsahovat naleZitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov 0 DPH a to:

obchodné meno, sidlo, dariové identifikaéne ¢islo platitela, ktory uskutoéruje zdanite/né pinenie,
obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, darfiové identifikacné Eislo platitela v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskuto¢iuje,

poradoveé Cislo danového dokladu,

nazov a rozsah zdanite/ného pinenia,

vySka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych ¢iastok podia rozpisu,

sadzba dane,

vyska dane,

oznacenie diela,

¢islo zmluvy o dielo,

oznacenie pefiazného Ustavu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

peciatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dariového dokladu.

6.4 Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatelom (stavebnym dozorom) odsthlaseny supis vykonanych préc, alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitela v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynat dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

6.5 Lehota splatnosti kazdej vystavenej faktury je do 15 dni od dorucenia objednévatelovi.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit' celkovi cenu diela po ¢iastkach a to nasledovne:

a)

b)

8.000,00 EUR z celkovej ceny diela do 15 dni po prevzati diela a faktiry od zhotovitela,

zvy$na éast’ ceny diela v sume 2.212,00 EUR sa uhradi v splatkach podfa finanénych moZnosti
objednavatela najneskér véak do 30. 11. 2019, na zaklade faktur vystavenych zhotovitelom po
dohode s objednavatelom.

6.7 Objednavate! si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budd savisiet s viazanim, regulaciou
finanEnych prostriedkov Statneho rozpodtu. Zhotovitel sa zavézuje toto jeho préavo plne reSpektovat. Faktira
zhotovitela budezaslana resp. doru¢ené na adresu objednavatela.

Gl vl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

711

7.1.2.

AT

. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko do Spracovnych dni po podpise zmluvy o dielo.

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budi uvedené vSetky doklady arozhodnutia
odovzdavané zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

Ku diiu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.
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7.14.

Zhotovitel' zabezpei zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a strazenie. Na stavenisko mézu vstupovay
iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotoviteld, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1.

7.2.2.
1.2:3;

7.24.

7.2.5.
7.2.6.

Odovzdé pri preberani staveniska véetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie
diela.

Prostrednictvom svojich opravnenych osob zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, e zhotovite!
porusuje svoje povinnosti ma prévo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstpit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, ¢i sa prace vykonavajl v sllade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podra projektu stavby a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaji diela). Stavebny dozor upozorfiuje objednavatela a zhotovitela na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

Vykonom stavebného dozoru objednavater POVETUIE ol cusuiinton:

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadnil zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

732

7.3.3

734

7.35

7.3.6

737

738

7.3.9

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materialy sliziace k vykonaniu diela dodé zhotovitel na svoje naklady
a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpeduje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stani v dalSom postupe nepristupnymi minimaine tri pracovné dni vopred. Ide najm4 o nasledovné
prace: perforécie, izolacie, zloZenia podlah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnitorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znasat néklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel nezugastni kontroly, na ktord bol zhotovitelom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takuto kontrolu dodatoéne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finanéné naklady, ktoré st s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodato&nej kontrole Zzisti, Ze zhotovite! vykonal dielo, alebo jeho &ast v rozpore
s touto zmluvou, znésa zhotovitel v3etky naklady s tymto stvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozomit na nevhodn( povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel Zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a v€as, je povinny tieto
nahlasit objednavatelovi a pokragovat v praci a2 podla jeho pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochéadzalo kporrUéeniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatela upozomit na kazdu potrebnU zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluvy a navrhn(t primerané nové riedenie v zhotovovani diela podla potrieb vyplyvajlcich z jeho innosti,
v opacnom pripade zodpovedéa za &kody, ktoré v ddsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

7.3.11 Zhotovitel sa zavézuje zabezpegit na svojom pracovisku vietky opatrenia z hladiska bezpeCnosti a ochrany
zdravia vlastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatelov a opatrenia protipoZiame a opatrenia proti
Skodam, ktoré by monhli vzniknit na majetku zhotovitela a objednavatela.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za véetky $kody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatefa.

7.3.13 Zhotovitel poéas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou &innostou bezpe¢nost a zdravie pracovnikov
objednavatela. Pokial pride pri vykone jeho &innosti k ohrozeniu bezpecnosti azdravia p[acovnikov
objednavatela je za to pine zodpovedny. '

7.3.14 Zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za &istotu a poriadok na vlastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vznikn( nasledkom jeho ¢innosti.

7.3.15 Zhotovitel  zodpoveda za pracovné Urazy anésledky pracovnych drazov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednévatela pri vykonavani
diela z dévodov nedodrzania predpisov bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a predpisov poziarne;
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpedi gast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpe&i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov, ktori maju
prisludnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za pinenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poziarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby suvisiace doklady musi predloZit na vyZziadanie
objednavatela.

Gl v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, ¢o bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati* podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela 0znami odovzda zhotovitel objednévatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzdé zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmieniuji prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii ( vyhl. €. 246/95 Z2.z. ),
zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukeii, strojov a zariadeni,

certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zakona ¢. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

o o0
e T

D

O prevzati diela objednavatelom spisu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati®, ktorého slcastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu s uréenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podfa Cl. X tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady anedorobky, bréaniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova ¢ast, odmietne prevzatie diela, o om zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili uspesnému prevzatiu diela, oznami zhotovitef tito
skutoénost' objednavatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
véeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpovedd aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné az po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokoncena
préaca oproti projektu a zmluve.
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

\
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad LN
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat a upravit do 7 dni odo dria protokolameho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

¢l IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO $KODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktr a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpeuje zhotovitel, Klpna cena tychto veci je sucastou
ceny za dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na v3etkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do Gasu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vznikn(i objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, m4 druha
strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Cl. X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST zA VADU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude
mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve uréené projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat' kvalitativnym
poziadavkam, ktoré sii stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmiuvou a zavéznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané neupine alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zatazeng pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveds za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. '

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Zarugna lehota zagina
plynat diiom protokolameho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v &ase, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovite!. Zarucéna doba na technologické &asti diela a zariadenia je podfa
zaruky, ktor udava vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo dia uplatnenia
pisomnej reklamacie objednavatelom a vady odstranit v éo najkratSom moznom Gase. Termin zadatia a lehotu
odstranenia vad dohodnt zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, 7e pripadnU reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.
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Zhotovite! je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budl uhradené na zéklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podla sposobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouZzitych prvkov podfa vykazu vymer
a preukazaného mnozstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zaruénej doby odo dfia odvzdania diela objednavatelovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. c).

¢l xi
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

a)  0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a véas,

b) 50,00 EUR za kazdy den omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené pocas zaruénej doby a dohodnutej lehote podfa bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednévatel ma pravo
odstranit vady inou organizaciou na nakiady zhotovitefa.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb alebo vyluctovania ceny za dielo, ma zhotovitel nérok na

. urok z omeskania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kaZdy defi omeSkania.

CL X
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez suhlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiavat vseobecne
zavéazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit prava apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmiuvy na tretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného slhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

gL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruseni dozvedela.

Objednavatel moze od zmluvy odstipit aj v tjchto pripadoch:
13.2.1 " zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
1322 7 dovodu meskania, ak jé vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu pinenia zmluvy,

13.2.3 zdbvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.2.4 ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéneé zaruky ktoré ponika, nie
su adekvatne vzhfadom na povahu a doleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

13.25 z dovodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predloZil sitaznu
ponuku a ktorll objednavatel prijal.

Pre uréenie lehoty na odstpenie od zmluvy je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.
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V Komarne, dnia 13. 07. 2018 VKomarne dna 13. 07. 2018

=

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuzije
v lehote pravo od zmluvy odstipit, mdZze od zmluvy odstipit len sposobom pre podstatné porusenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 13.2 stanovi na dodatoéné pinenie dodatoénu
lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom doru¢enia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu $kody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

13.8.1 dast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela po uhradeni
ceny,

13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,

13.8.3 finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 30 dni od obdfZania fakt(ry
objednavatelom.

- ClLxv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Dodavatel' prehlasuje, Ze odstupi od zmluvy bez sankénych postihov v pripadepodstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych objednavatelom.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma pravo kazda strana obratit sa
na sid. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podla slovenského prava na miestne prislusnom
stde, v obvode ktorého ma objednavate! sidio.

Menit alebo doplriovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych o€islovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmiuvy jepriloha €. 1, dokument ,PoloZkovity rozpocet diela“ — cenova ponuka.
Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel a objednévatel obdrZia dva rovnopisy.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmiuvnych stran a Uéinnost driom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom 546/2010 Z.z.

HANNA, s.r.0.
Calovec 9

Zakladna skola Ha au.-.  sesm
/ﬁ Ul. pohraniéna 9 e
Q45 “1 lﬁgmé_rno ' 2

Mar. Sla omir Duréo  -1- A‘Ton acz

rladnel Skoly konatel HANNA, s.r.o.
za objednavatela za zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha &. 1. Polozkovity rozpodet diela - cenova ponuka
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