ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatel'a 1/2017 - €. zhotovitel'a 1/2017

a zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisev

1.1 OBJEDNAVATEL :

Néazov organizacie:
Pravna forma:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankove spojenie:
Cislo Gctu:

IBAN Uctu:
Kontaktna osoba:

(Obchodny zakonnik)

Cl. 1
ZMLUVNE STRANY

Zakladna $kola Ul. pohraniéna 9, Komarno
Rozpoctova organizacia

Ul. pohranicna 9, 945 01 Komarno
Mgr. Slavomir Duréo, riaditel’ Skoly
37861221

2021606059

OTP Banka Slovensko, a.s.
10197126/5200

SK30 5200 0000 0000 1019 7126
Mgr. Slavomir Durgo, riaditel’ $koly
(dalej len ,,objednavatel™)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov:

Pravna forma:
Sidlo organizécie:
Statutarny organ:
ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Uétu:

IBAN Uctu:
kontaktna osoba:

DARTON s. r.0.

spolo¢nost’ s ru€enim obmedzenym
Ul. Prace 4933, 945 01 Komarno
Ing. Peter Simon, konatel

44 820551

S$K2022870322

Tatra Banka, a.s.

2924844616/1100

SK75 1100 0000 0029 2484 4616

Ing. Peter Simon, konatel

spolo€nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Nitra odd. Sro.,

vlozka ¢islo 24974/N
(dalej len ,,zhotovitel)

CL Il
PREAMBULA

2.1

22

3.1

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZzil metodu verejného obstaravania — zadavanie zakazky
s nizkou hodnotou - vyzva na predkladanie pondk ¢. VO 1/2017 VPP ,Vymena vypini otvorov na telocvicni
a chodbe ZS Pohraniéna - odstranenie havarijného stavu®, vykonavanej v zmysle § 117 zakona &. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Vitazom tejto
sUtaze sa stal zhotovitef.

Tato zmluva je uzavretd vzmysle ustanoveni § 536 anasl. Obchodného zakonnika a vSetky v nej zakotvene
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodneho zakonnika.

ClL. i
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Vymena vyplni otvorov na telocviéni a chodbe ZS Pohraniéna - odstranenie havarijného
stavu" v stlade so sutaznymi podkladmi - Specifikaciou predmetu obstaravania— zadaniami.
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5.2

3.3

3.4

3.5
3.6

4.1

42

43

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

56

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vélu dohodnit podmienky a spsob realizacie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo vo viasthom mene na vlastni zodpovednost za podmienok do’ﬁodnutych
v tejto zmluve i v sllade s poZiadavkami objednévatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatef sa zavézuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutd cenu podra
platobnych podmienck dohodnutych v tejto zmluve.

L4

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla ponuky zhotovitela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s predloZzenou
dokumentaciou a daldimi podkladmi podfa zmluvy, povaZuje ich za spravne a Upiné. Zhotovitelovi su zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom Cinnosti zhotovitela. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré sl k vykonaniu diela potrebné.

ClL IV
CENA DIELA

Zmluvne strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, kiord je stanovena vzmysle zakona NR SR
€.18/1996 Z.z. 0 cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhiasky MF SR &.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach v zneni neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za vietky prace a dodavky: 18.312,47 EUR
hodnota DPH: 3.662,49 EUR
cena celkom vratane DPH: 21.974,96 EUR

slovom: dvadsatjedentisicdevatstosedemdesiatstyri eur a devatdesiatsest centov

Na vysku ceny mdze mat vplyv len:

- objednévatelom poZadované naviac prace voci cenovej ponuke,
- znizenie rozsahu préac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, ze je skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLV
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v termine

5.1.1. zaCatie prac 15. 02. 2017
512 ukoncenie prac do 15. 03. 2017

Dodrziavanie terminu podia bodu 5.1. je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim objednévatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze ztohto dévodu doSlo k prerudeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa predlizuje o dobu, o ktorli prerudenie ovplyvnilo dobu jeho vykonévania.

DodrZiavanie terminu podlfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmiuvné strany sa zavézuju
dohodnut zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skutodnost
bude zaznamenana protokole 0 odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze po ukoneni diela zrealizované a ukonéené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje zhotovenie diela.
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f;l. VI
PLATOBNE PODMIENKY
6.1 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatefa. Na pinenie zmluvy sa neposkytuje
preddavok ani zaloha.

6.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo odudtovat vo faktrach véetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

6.3 Faktlra bude obsahovat nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o DPH a to:

a)  obchodné meno, sidlo, danové identifikacne Cislo platitefa, ktory uskutocruje zdanitelné pinenie,

b)  obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, dariove identifikatné ¢islo platitela v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskutoCiuje,

c)  poradové ¢islo dafového dokladu,

d)  nazov a rozsah zdanitelného pinenia,

e)  vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podfa rozpisu,

f) sadzba dane,

g) vySkadane,

h)  oznacenie diela,

i) Cislozmluvy o dielo,

i) oznadenie pefiazného Ustavu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

k)  petiatka platitefa (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dafiového dokladu.

6.4 Vpripade, 7e faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatelom (stavebnym dozorom) odsthlaseny supis vykonanych prac, alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitefa v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
aodvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za&ne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

6.5 Lehota splatnosti faktary je do 30 dni od dorucenia objednavatelovi.

6.6 Objednavate! si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budu savisiet s viazanim, regulaciou
finanénych prostriedkov $tatneho rozpoctu. Zhotovitel' sa zavazuje toto jeho pravo pine repektovat. Faktura
zhotovitela bude zaslana resp. doru¢ena na adresu objednavatela.

cL i
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1. Objednavate! odovzda protokolame zhotovitelovi stavenisko do 5 dni po podpise zmluvy o dielo.
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno-montézne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budd uvedene vsetky doklady a rozhodnutia
odovzdavané zhotovitelovi a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

7.1.2. Ku ditu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

71.3. Bezddvodné odmistnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto
zmiuvy.

7.1.4. Zhotovitel zabezpedi zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a stréZenie. Na stavenisko modzu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitefa, pripadne nimi poverené 0soby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1. Odovzda pri preberani staveniska vetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie
diela.

7.2.2. Prostrednictvom svojich opravnenych osdb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.
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7.2.3. Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Zze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti ma pravo siadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknute vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel Vv primerangj dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatne porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstipit od tejto zmiuvy.

7.2.4, Stavebny dozor-objednavatela bude sledovat, &i sa prace vykonavaju v sulade so stavebnym povolenim,
touto zmiuvou, podia projektu stavby a podfa dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozorfiuje objednavatela a zhotovitela na nedostatky zistene v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

7.2.5. Viykonom stavebného dozoru objednavatel POVEIUJE: «......covummrrrrmisssriiieisseninns

7.2.6. Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadnl zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

731 Stroje, zariadenia, kontrukcie alebo materidly sluziace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje naklady
a nebezpetenstvo. Zhotovitel zabezpeduje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

73.2 Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, jeho pokynmi, zépismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

7.3.3 Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednévatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryte
alebo sa stanti v dalom postupe nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. |de najma o nasledovné
prace: perforacie, izolacie, Zlozenia podlah astriech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnitorné
technické zariadenia a pod.

73.4 Ak zhotovitel nespini uvedent povinnost je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znasat naklady s tym spojene.

7.3.5 V pripade, Ze sa objednavatel neziiéastni kontroly, na ktor(i bol zhotovitefom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takato kontrolu dodatoéne umoznit. V takom pripade je obstaravater zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finanéné naklady, ktoré su s tymto spojené.

736 Ak sa pri kontrole, resp. dodatognej kontrole zisti, Ze zhotovitel vykonal dielo, alebo jeho ¢ast v rozpore
s touto zmluvou, znasa zhotovitel v3etky naklady s tymto s(visiace.

737 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

738 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas, je povinny tieto
nahlasit objednavatefovi a pokracovat v préci az podla jeho pokynov.

739 Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruseniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovite! je povinny objednavatela upozornit na kazdl potrebnu zmenu niektorého z ustanoveni tejto
zmluvy a navrhn(t primerane nove riegenie v zhotovovani diela podia potrieb vyplyvajucich z jeho ¢innosti,
v opaénom pripade zodpoveda za gkody, ktoré v dosledku nespinenia tejto povinnosti vzniknu.

7.3.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hiadiska bezpecnosti a ochrany
zdravia viastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatelov a opatrenia protipoziame a opatrenia proti
gkodam, ktoré by mohli vzniknut na majetku zhotovitela a objednavatela.

7312 Zhotovitel zodpoveda za vetky $kody, ktore spdsobia jeho pracovnici na majetku objednévatela.

7.3.13 Zhotovite! pocas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou ginnostou bezpecnost a zdravie pracovnikov
objednavatela. Pokial pride pri vykone jeho &innosti k ohrozeniu bezpegnosti a zdravia pracovnikov
objednavatela je za to pine zodpovedny.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

7.3.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Gistotu a poriadok na viastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknu nasledkom jeho Cinnosti. .

7.3.15 Zhotovitel  zodpoveda za pracovné Urazy anésledky pracovnych Grazov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednavatela pri vykonavani
diela z dovodov nedodrzania predpisov bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci a predpisov poZziarnej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpedi Ugast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a préac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovite! zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za plnenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred pozZiarmi,

» ochrany zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby slvisiace doklady musi predioZit na vyZiadanie
objednavatela.

CL v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi, o bude dokladovane
,Zapisom o odovzdani a prevzat’* podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonceni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela ozndmi odovzda zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmiefiuju prevzatie
diela:

kopie stavebného dennika,

platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materilov,

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii ( vyhl. €. 246/95 Z.z. ),

zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zakona €. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

o O T QD
~— T

[

O prevzati diela objednavatefom spisu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati‘, ktorého sicastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu s urCenim terminu ich odstranenia zhotovitelom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podla Cl. XI tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady anedorobky, braniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova ¢ast, odmietne prevzatie diela, o ¢om zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili Uspesnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tuto
skutotnost objednavatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podra bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
véeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné az po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokoncena
praca oproti projektu a zmluve.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Upine
vypratat a upravit do 7 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Stranabz8



9.1

92

9.3

9.4

96

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Gl IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktir a protokolu o odovzdani a‘prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Kipna cena tychto veci je sucastou
ceny za dielo. .

Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na vsetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diefa znasa
zhotovitel a2 do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za vetky Skody, ktoré vzniknd objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkofvek zmluvnej strane, ma druha
strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Gl X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a ze pocas zaruénej doby bude
mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a véeobecnymi predpismi. Dielo mé tieZ vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podia bodu 8.2 zmluvy neboli objednévatefovi odovzdané, boli odovzdané netipiné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmiuvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich 0sob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobene pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozomil objednavatefa, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Zaru¢na lehota zacina
plyntt diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ase, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela a zariadenia je podfa
z&ruky, ktoru udava vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodii pre pripad vady diela, ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstraiovanim pripadnych véd diela do 7 (sedem) dni odo dfia uplatnenia
pisomnej reklamécie objednavatelom a vady odstranit v. &o najkratsom moznom &ase. Termin zacatia a lehotu
odstranenia vad dohodnt zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie véak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu uhradene na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podra sposobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podla vikazu vymer
a preukazaného mnozstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel' pocas zarucnej doby odo dita odovzdania diela objednavatefovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. ¢).

Strana6z8



11.2

1.3

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

i8S
13.4

13.5

13.6

¢l XI
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnl pokutu vo vyske:

a)  0,05% z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1 za kazdy deri omeskania s pinenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a véas,

b) 30,00 EUR zakazdy defi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. teito zmiuvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené potas zaruénej doby a dohodnutej lehote podla bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednavatel mé pravo
odstranit vady inou organizaciou na naklady zhotovitefa.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na
(rok z omegkania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy def omeSkania.

CLxu
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, Ze obchodné a technicke informacie, ktoré im boli zverené, alebo ktore sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osob&m bez suhlasu zmluvného partnera

Zhotovite! bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovite! nie je opravneny postupif préva a povinnosti vyplyvajlce ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného siihlasu objednévatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmiuvy kedykolvek
pocas platnosti.

Gl X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo vzmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmiuvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstipit pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr vsak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruseni dozvedela.

Objednavatel méZe od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
13.2.1  zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,
1322 zdbévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu pinenia zmluvy,

13.2.3 zdévodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.2.4 ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo financné zaruky ktoré ponuka, nie
st adekvétne vzhtadom na povahu a déleZitost prac a dodavok podia tejto zmluvy,

13.25 z dévodu porusenia podmienok a podkladov sutaZe zhotovitefom, do ktore;] zhotovitel predlozil sutaznu
ponuku a ktorl objednavatel prijal.

Pre uréenie lehoty na odstipenie od zmluvy je rozhodujlici datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuZzije
v lehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit len sposobom pre podstatné porusenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodneho zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstUpenie od zmluvy podla bodu 13.2 stanovi na dodato¢né plnenie dodatocnu
lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmiuvy po uplynuti dodatoCnej lehoty rovnakym sposobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmiuvnej strane.

Strana7z8



13.7  Odstlpenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktore bolo do odstipenia zrealizované.

13.8 Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmluvy:

13.8.1 dast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela po uhradeni

ceny,

L4

13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,
13.8.3 finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 30 dni od obdfzania faktlry

objednavatelom.

) QI. XIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Dodavatel prehlasuje, Ze odstupi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespbsobenych obstaravatelom.

14.2 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

14.3 V pripade, ak pri rieSeni sporu nedéjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma pravo kazda strana obratit sa
na sud. Zmluvne strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podla slovenského prava na miestne prislusnom
stde, v obvode ktorého ma objednavatel sidlo.

14.4  Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych o€islovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

14.5 Neoddelitemou séastou tejto zmluvy je priloha €. 1, képia dokumentu ,Polozkovity rozpocet diela* — cenova
ponuka.

14.6  Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisach, z ktorych zhotovitel' a objednavatel obdrZia dva rovnopisy.

14.7  Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stiade so zakonom 546/2010 Z.z.

V Koméame, dfia 09. 02. 2017 - V Komame.dia09 02 o0tz—" =~

(

Za vwjculiavalsia za zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha €. 1: Polozkovity rozpoCet diela — cenova ponuka
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