ZMLUVA O DIELO -
¢. objednavatela 3/2018 - €. zhotovitel'a 16/2018
a zhotovenie stavby, uzatvorena podra § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

(Obchodny zakonnik)
C!. I

ZMLUVNE STRANY 4
1.1 OBJEDNAVATEL :
Né&zov organizacie: Zakladna $kola Ul. pohrani¢na 9, Komarno
Pravna forma: Rozpoctova organizacia
Sidlo organizacie: UL. pohraniéna 9, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Mgr. Slavomir Durco, riaditel’ Skoly
ICO: 37861221
DIC: 2021606059
Bankové spojenie:
IBAN uctu: y
Kontaktna osoba: Mgr. Slavomir Dur¢o, riadite!’ Skoly

(dalej len ,objednavatel™)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov: DARTON s. r. 0.

Pravna forma: S.r.o

Sidlo organizacie: Ul. Prace 4933, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Ing. Peter Simon

ICO: 44820551

IC DPH: SK2022870322

Bankové spojenie: Tatra banka a. s.

IBAN uctu: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
kontaktna osoba: Ing. Peter Simon

2.1

22

3.1

3.2

spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Nitra, odd Sro, vl.
¢. 24974IN
(dalej len ,,zhotovitel™)

cL
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil metédu verejného obstarévania — zadavanie zakazky
s nizkou hodnotou — vyzva na predkladanie ponuk ¢. VO 4/2018 VPP ,Oprava a (drzba velkej telocvicne®,
vykonavanej v zmysle § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Vitazom tejto sitaZe sa stal zhotovitel.

Tato zmluva je uzavretd vzmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a vSetky v nej zakotvené
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

ciLm
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Oprava a (drzba velkej telocvicne* v sulade so sutaznymi podkladmi - Specifikaciou
predmetu obstaravania — zadanim.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnit podmienky a spdsob realizacie
predmetu zmluvy.
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33

34

5
3.6

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo vo viastnom mene na viastnu zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poZiadavkami objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo shotovené v sulade s touto zmiuvou prevziat a zaplatit dohodnutd cenu podfia
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podra ponuky zhotovitela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s predloZenou
dokumentaciou a dalsimi podkladmi podla zmluvy, povaZuje ich za spravne a (ipiné. Zhotovitelovi sii zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela s

predmetom cinnosti zhotovitefa. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k vykonaniu diela potrebne.

CL IV
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej anemennej cene diela, ktora je stanovena vzmysle zakona NR SR
£.18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach v zneni neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za véetky prace a dodavky: 11 668,92 EUR
hodnota DPH: 2333,78 EUR
cena celkom vratane DPH: 14 002,70 EUR

" slovom: &trnasttisic dva eur a sedemdesiat centov

Na vy$ku ceny moze mat vplyv len:

- objednavatelom poZadované naviac prace vodi cenovej ponuke,
- znizenie rozsahu prac.

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzile material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLv
TERMIN PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v termine
5.1.1. zaGatie prac 21.-30. 11. 2018
51.2. ukonéenie prac do 21.12. 2018

Dodriavanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym avéasnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze ztohto dévodu dodlo k prerudeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa predizuje o dobu, o ktoru prerudenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

Dodrziavanie terminu podia bodu 5.1. je dalej podmienene vhodnym poéasim. Zmluvné strany sa zavazuji
dohodnit zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skutocnost
bude zaznamenané protokole o odovzdani stavby (alebo v stavebnom dennikuy).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednavate! sa zavézuje, Ze po ukon&eni diela zrealizované a ukonéené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje zhotovenie diela.
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CLvI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Predmet zmiuvy bude financovany z viastnych rozpoétovych zdrojov verejneho obstaravatela. Na plnenie zmluvy

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Objednavater si vyhradzuje pravo oduétovat vo faktirach vSetky zmiuvné pokuty, ktore zhotovitefovi vzniknd
pripadnym nedodrzanim zmiuvnych podmienok tejto zmluvy. i

Faktura bude obsahovat nalezZitosti podfa § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o DPH a to:

a) obchodné meno, sidlo, dariové identifikacné &islo platitefa, ktory uskutoriuje zdanitelné pinenie,
b) obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, dafiové identifikacné Cislo platitefa v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskutoériuje,
) poradové ¢islo dafového dokladu,
d) nazov a rozsah zdanitelného pinenia,
) vydka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podfa rozpisu,
f)  sadzbadane,
g) vySkadane,
h) oznacenie diela,
i) Cislozmluvy o dielo,
i)  oznadenie pefiazného Ustavu, na ktory sa mé fakturovana Ciastka uhradit,
k) peiatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dafiového dokladu.

Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejto zmiuve, alebo nebude obsahovat
objednavatefom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny slpis vykonanych prac, alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitefa v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynit doruéenim opravenej faktary objednavatefovi.

Lehota splatnosti faktary je do 30 dni od doru¢enia objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budu suvisiet s viazanim, regulaciou
finanénych prostriedkov Statneho rozpodtu. Zhotovitel sa zavazuje toto jeho pravo pine reSpektovat. Faktira
zhotovitela bude zaslana resp. doru¢ena na adresu objednavatefa.

¢t Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 QOdovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1. Objednavatel odovzda protokolame zhotovitelovi stavenisko do 10 dni po podpise zmluvy o dielo.
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montézne préace suvisiace so
zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené vSetky doklady arozhodnutia
odovzdavané zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdéavaného staveniska.

7.1.2. Ku ditu odovzdania staveniska objednavatel uri bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

7.1.3. Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmiuvy.

7.1.4. Zhotovitel zabezpedi zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a straZenie. Na stavenisko mozu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednévatefa, alebo zhotovitela, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1. Odovzda pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie
diela.

7.2.2. Prostrednictvom svojich opravnenych osdb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.
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7.2.3.

7.24.

7.2.5.
7.26.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitef
porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitef odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatefa povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatef je opravneny
odstipit od tejto zmiuvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, ¢i sa prace vykonavaju v stlade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podra projektu stavby a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovrié porady,
ktoré sa tykaji diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednavatela a zhotovitela na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

Vykonom stavebného dozoru objednavatel pOVeruje: ..........ccc.vvveeeerinnrennienne,

Objednavatel je povinny zhotovitefovi vopred oznamit pripadnii zmenu v osobe stavebneho dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

734

735

736

ol

738

739

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materialy sliZiace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje naklady
a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpecuje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryte
alebo sa stant v dal$om postupe nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. Ide najmé o nasledovne
prace: perforacie, izolacie, zloZenia podlah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnitome
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel nezii¢astni kontroly, na ktort bol zhotovitefom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takuto kontrolu dodatoéne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finanéné naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatotnej kontrole zisti, Ze zhotovitel vykonal dielo, alebo jeho Cast v rozpore
s touto zmluvou, znasa zhotovitel vSetky naklady s tymto stvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodn( povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas, je povinny tieto
nahlasit objednavatelovi a pokraCovat v praci aZ podfa jeho pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruseniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatela upozornit na kazdu potrebnd zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluvy a navrhnlt primerané nové riedenie v zhotovovani diela podla potrieb vyplyvajucich z jeho Cinnosti,
v opaénom pripade zodpoveda za $kody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

7.3.11 Zhotovite! sa zavazuje zabezpedit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hladiska bezpecnosti a ochrany

zdravia vlastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatefov a opatrenia protipoZiame a opatrenia proti
$kodam, ktoré by mohli vzniknat na majetku zhotovitefa a objednavatefa.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel poéas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou Cinnostou bezpecnost a zdravie pracovnikov

objednavatela. Pokial pride pri vykone jeho ¢innosti k ohrozeniu bezpeénosti a zdravia pracovnikov
objednavatela je za to pine zodpovedny.
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8.1

8.2

8.3

8.4

85

8.6

7.3.14 Zhotovite! zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Gistotu a poriadok na viastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknl nasledkom jeho &innosti.

7.3.15 Zhotovitel zodpoveda za pracovné Urazy anasledky pracovnych Urazov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatefov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednévatela pri vykonavani
diela z ddvodov nedodrzania predpisov bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiamej
ochrany. ’

7.3.16 Zhotovitel zabezpei Ugast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovite! zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislu$nu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za plnenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poZiarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby suvisiace doklady musi prediozit na vyziadanie
objednavatefa.

(o Y[
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi, ¢o bude dokladovane
,Zapisom o odovzdani a prevzati* podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela oznami odovzda zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmiefiuji prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii ( vyhl. €. 246/95 Z.z. ),
zaruéné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcil, strojov a zariadeni,

certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zakona ¢. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

<

o O
— e N

O prevzati diela objednavatefom spidu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati®, ktorého sléastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu s uréenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podfa CI. XI tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel Zisti, Ze dielo vykazuje vady anedorobky, braniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova Cast, odmietne prevzatie diela, o com zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili Gspesnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tuto
skutoénost objednavatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podra bodu 8.1 tejto zmiuvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
véeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokoncend
praca oproti projektu a zmluve.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Staveniskd je zhotovitel povinny Uplne
vypratat a upravit do 7 dni odo diia protokolameho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Strana5z8



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Cl. IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatefa postupne na zaklade uhradenych faktir a protokolu 0 odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto veci je sucastou
ceny za dielo.

Nebezpegenstvo skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel a2 do &asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikn(i objednévatelovi alebo tretej osobe v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmiuvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, méa druha
strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Gl X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podra podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a veobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podra bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané nelplné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu
pisomne upozomil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Zarucna lehota zacina
plynt dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéné doba na technologické Casti diela a zariadenia je podla
zaruky, ktorGl udéava vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaruénej doby mé objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo dia uplatnenia
pisomnej reklamacie objednavatefom a vady odstranit v ¢o najkratSom moznom Case. Termin zacatia a lehotu
odstranenia vad dohodn( zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnli reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie véak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu uhradené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podfa sposobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkove ceny pouZitych prvkov podlia vykazu vymer
a preukézaného mnozstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zaruénej doby odo dia odvzdania diela objednavatefovi (Obchodny
zékonnik § 562 ods. 2 pism. ¢).
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1.1

11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

133
134

13.5

13.6

CL X
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske:

a)  0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeSkania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a véas,

b) 50,00 EUR zakazdy defi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejio zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryte vady diela
zistené podas zaruénej doby a dohodnutej lehote podia bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednavatel ma pravo
odstranit vady inou organizaciou na naklady zhotovitela.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vyiétovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy deft omeskania.

CL Xl
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené, alebo ktore sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez sthlasu zmluvneho partnera.

Zhotovite! bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiavat vseobecne

_ zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovite! nie je opravneny postlpit prava apovinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatefa.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmiuvy kedykolvek
pocas platnosti.

eLxu
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstlpit’ pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruseni dozvedela.

Objednavatel mdze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
13.2.1  zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezane s realiz&ciou prac,
13.2.2  z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukon¢enia predmetu pinenia zmluvy,

13.2.3 zdbvodu opustenia staveniska zhotovitefom, nedodrZanie kvality prac amateridlov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.2.4 ak sa situcia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré ponuka, nie
st adekvatne vzhfadom na povahu a doleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

13.2.5 z ddvodu porusenia podmienok a podkladov sitaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predloZil sutaznu
ponuku a ktoru objednavatel prijal.

Pre uréenie lehoty na odstipenie od zmluvy je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trvéa alebo nevyuzije
v lehote pravo od zmluvy odstipit, méZe od zmluvy odstipit len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy
v zmysie § 346 Obchodného zékonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podfa bodu 13.2 stanovi na dodatotné pinenie dodatoCnu
lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spésobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
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13.7

13.8

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5
14.6
14.7

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem nérokov na nahradu skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizovane.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

13.8.1 ¢ast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatefa po uhradeni
ceny, #

13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,

13.8.3 finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 30 dni od obdiZania faktury
objednavatelom.

, E1 XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Dodavatel prehlasuje, Ze odstupi od zmiuvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nesposobenych objednavatefom.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmiuvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

V pripade, ak pri rieeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma pravo kazda strana obratit sa
na std. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude riedeny podia slovenského prava na miestne prislusnom

"stide, v obvode ktorého ma objednavatel sidlo.

Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ogislovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmiuvnych stran.

Neoddelitelnou stiéastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1, dokument ,Polozkovity rozpocet diela* — cenova ponuka.
Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel a objednavatel obdrzia dva rovnopisy.

Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu opravnenych zéastupcov oboch zmluvnych strén a GEinnost driom
nasleduijlicim po dni jej zverejnenia v sllade so zakonom 546/2010 Z.z.

V Komarne, dia 19 NOV. 2018 \ Komarme, dfia 12..11.2018 _

/01 pré

1‘ h'-"" |
/ ll O 44

C DPP 5&@201?;\7““

e’

Mgr. Slavomir Dlréo =" Ing. Peter Simon
riaditel $koly konatel
zaobjednavatela ' 73 zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha ¢. 1. PoloZkovity rozpoget diela — cenova ponuka
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