ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2021

a zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

(Obchodny zakonnik)
Cl. 1
ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL :
Néazov organiz&cie: Zakladna skola Ul. pohrani¢na 9, Komarno
Pravna forma: Rozpoétova organizacia
Sidlo organizacie: Ul. pohrani¢na 9, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Mgr. Slavomir Durc¢o, riaditel $koly
ICO: 37861221
DIC: 2021606059
Kontaktna osoba: Mgr. Slavomir Duréo, riaditel’ $koly

(dalej len ,,objednavatel™)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov: DARTON s.r.o.

Pravna forma: Spolocnost s ruéenim obmedzenym
Sidlo organizacie: Ul. Prace 4933, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Ing. Peter Simon, konatef

ICO: 44 820 551

IC DPH: SK 2022870322

Kontaktna osoba: Ing. Peter Simon, konatel

2.1

22

3.1

3.2

spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, Oddiel: Sro,
Vlozka Cislo: 24974/N
(dalej len ,,zhotovitel™)

CL. 1
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil metddu verejného obstaravania — prieskum trhu — vyzva
na predkladanie ponuk ¢ VO 1/2021 PT ,Oprava ihriska“, vykonavanej vzmysle zékona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Vitazom tejto
sutaZe sa stal zhotovitel.

Tato zmluva je uzavreta vzmysle ustanoveni § 536 anasl. Obchodného zakonnika a vSetky v nej zakotvené
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zékonnika.

CL.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Oprava ihriska“ v stlade so sutaznymi podkladmi - Specifikaciou predmetu obstaravania —
zadanim.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut’ podmienky a spdsob realizacie
predmetu zmluvy.
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3.3

3.4

3.5
3.6

41

4.2

43

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene na vlastni zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poziadavkami objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnutu cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla ponuky zhotovitela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s prediozenou
dokumentéciou a dalSimi podkladmi podlfa zmluvy, povazuje ich za spravne a Uplné. Zhotovitelovi su zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela s
predmetom ¢innosti zhotovitela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Cl.Iv
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktora je stanovena v zmysle zakona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon
0 cenach v zneni neskorSich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky: 39170,81 EUR
hodnota DPH: 7 834,16 EUR
cena celkom vratane DPH: 47 004,97 EUR

slovom: Styridsatsedemtisicstyri eur a devatdesiatsedem centov

Na vy8ku ceny mdZe mat vplyv len:

- objednavatelom pozadované naviac prace voci cenovej ponuke,
- zniZenie rozsahu prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLV
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo v termine

5.1.1. Predpokladany termin zacatia prac: ~ 26.-28. 07. 2021
5.1.2. Ukon¢enie prac najneskér do 30. 09. 2021

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym a v¢asnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze ztohto dévodu doSlo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa pred|Zuje o dobu, o ktoru preruSenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluvné strany sa zavazujl
dohodndt’ zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skutoénost
bude zaznamenana protokole 0 odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednévatel sa zavézuje, Ze po ukonCeni diela zrealizované a ukonCené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bréni alebo
stazuje zhotovenie diela.
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CLVI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych rozpo&tovych zdrojov verejného obstaravatela. Na pinenie zmluvy
sa neposkytuje preddavok ani zéloha.

6.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo oductovat vo fakturach vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

6.3 Faktura bude obsahovat nélezitosti podla § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o DPH a to:

obchodné meno, sidlo, dafiové identifikatné Cislo platitefla, ktory uskutoCfiuje zdanitelné pinenie,
obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, dariové identifikaéné Cislo platitela v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskutocriuje,

poradové Cislo dafiového dokladu,

nazov a rozsah zdanite/ného plnenia,

vySka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podfa rozpisu,

sadzba dane,

vySka dane,

oznacenie diela,

Cislo zmluvy o dielo,

oznacCenie pefiazného Ustavu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

peciatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dafiového dokladu.

6.4 Vopripade, ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené vtejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednéavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis vykonanych prac, alebo bude vyhotovend obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat' u zhotovitela v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynut doru¢enim opravenej faktlry objednavatelovi.

6.5 Lehota splatnosti kazdej faktiry je minimalne 30 dni od dorucenia objednavatelovi.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ celkovu cenu diela po ¢iastkach a to nasledovne:

a)

b)

40.000,00 EUR z celkovej ceny diela do 30 dni po prevzati diela a faktury od zhotovitela,

zvysSna cCast’ ceny diela v sume 7.004,97 EUR sa uhradi v splatkach podla finanénych moznosti
objednavatela najneskor vSak do 30. 12. 2021, na zaklade faktur vystavenych zhotovitefom po
dohode s objednavatelom.

6.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budl suvisiet' s viazanim, reguléciou
finanénych prostriedkov Statneho rozpoCtu. Zhotovitel sa zavézuje toto jeho pravo pine reSpektovat. Faktira
zhotovitela bude zaslana resp. doruCena na adresu objednavatela.

L v
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1

7.1.2.

7.13.

. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko do 5 pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti

zmluvy o dielo. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonéva stavebno-montazne préce
stvisiace so zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené vSetky doklady
arozhodnutia odovzdavané zhotovitelovi abude jednoznane vymedzeny rozsah odovzdavaného
staveniska.

Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.
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7.14.

Zhotovitel' zabezpeli zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a strazenie. Na stavenisko mézu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.21.

72.2.
7.23.

7.24.

7.2.5.
7.2.6.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgénov potrebné na zhotovenie
diela.

Prostrednictvom svojich opravnenych osob zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.

Je oprévneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, & sa prace vykonavaju v stlade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podla projektu stavby a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednédvatela a zhotovitefa na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

V/ykonom stavebného dozoru objednévatel poveruje: .........cccoeveencnnireninns

Objednavatel je povinny zhotovitefovi vopred oznamit pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

732

733

734

735

7.3.6

7.3.7

7.3.8

739

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materidly sluziace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje néklady
a nebezpedenstvo. Zhotovitel zabezpecuje na svoje néklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
Spravy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednévatefa na kontrolu préc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu v dalSom postupe nepristupnymi minimaine tri pracovné dni vopred. Ide najma o nasledovné
prace: perforacie, izolacie, zlozenia podlah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnatorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel nezicastni kontroly, na ktort bol zhotovitefom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takuto kontrolu dodatoéne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finanéné naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatoCnej kontrole zisti, Ze zhotovitel' vykonal dielo, alebo jeho €ast v rozpore
s touto zmluvou, zné3a zhotovitel vSetky naklady s tymto suvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a vcas, je povinny tieto
nahlasit objednévatelovi a pokracovat v praci az podfa jeho pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochédzalo k porudeniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatefa upozornit na kazdu potrebni zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluvy a navrhnut primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podfa potrieb vyplyvajucich z jeho Cinnosti,
v opacnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v désledku nesplinenia tejto povinnosti vzniknu.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

7.3.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hladiska bezpe¢nosti a ochrany
zdravia vlastnych pracovnikov, ako i svojich subdodavatelov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti
Skodam, ktoré by mohli vzniknut na majetku zhotovitela a objednavatela.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel po€as vykonavania diela nesmie ohrozit svojou €innostou bezpecnost a zdravie pracovnikov
objednavatela. Pokial pride pri vykone jeho Cinnosti k ohrozeniu bezpecnosti azdravia pracovnikov
objednavatela je za to pine zodpovedny.

7.3.14 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknu nasledkom jeho €innosti.

7.3.15 Zhotovitel zodpoveda za pracovné Urazy andasledky pracovnych (razov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednavatela pri vykonavani
diela z dévodov nedodrZania predpisov bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiamnej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpeli ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez me$kania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpe€i vo svojej rézZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za pinenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poziarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby sUvisiace doklady musi predlozit na vyZiadanie
objednavatela.

¢ v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi, ¢o bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela 0znami odovzdéa zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmieniuji prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materiélov,

c) certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii ( vyhl. &. 246/95 Z.z. ),

d) z&rucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadent,

e) certifikity o zhode vyrobkov v zmysle zékona €. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati“, ktorého sucastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s urCenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankcidm podfa Cl. X tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, bréaniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladové Cast, odmietne prevzatie diela, o om zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré bréanili Uspednému prevzatiu diela, ozndmi zhotovitel tito
skutoCnost objednavatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpovedd aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokonéena
praca oproti projektu a zmluve.
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Upine
vypratat a upravit do 7 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Cl. IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktdr a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Kupna cena tychto veci je sucastou
ceny za dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela zndsa
zhotovitel az do Easu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednévatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku 8kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druha
strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Cl.X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podia podmienok tejto zmluvy a ze poCas zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou dokumentéciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfia bodu 8.2 zmluvy neboli objednévatelovi odovzdané, boli odovzdané nelplné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu
pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Zaruéna lehota zacina
plynat diom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zarutna doba na technologické Casti diela a zariadenia je podla
zaruky, ktorl udéva vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo dfia uplatnenia
pisomnej reklamacie objednavatefom a vady odstrénit v Co najkratSom moznom Case. Termin zacatia a lehotu
odstranenia vad dohodnl zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.
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Zhotovitel' je povinny odstranit bez zbytotného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budl uhradené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podfa spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouZitych prvkov podfa vykazu vymer
a preukazaného mnozstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaru€nej doby odo diia odvzdania diela objednavatelovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. c).

CL. XI
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:

a)  0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeSkania s pinenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a véas,

b) 50,00 EUR za kazdy defi omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené poCas zaruCnej doby a dohodnutej lehote podia bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednévatel ma pravo
odstranit' vady inou organizaciou na naklady zhotovitela.

V pripade ome$kania objednavatela s thradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, mé zhotovitel narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1 za kaZzdy defi omeSkania.

CL X
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuiju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez suhlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat' véeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

o CLxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, méze oprévnena strana od zmluvy odstlpit pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruseni dozvedela.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
13.2.1  zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,
13.2.2  z dovodu meSkania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu pinenia zmluvy,

13.2.3 zddvodu opustenia staveniska zhotovitefom, nedodrzanie kvality prdc a materidlov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.2.4 ak sa situacia zhotovitefa zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanné zaruky ktoré ponuka, nie
su adekvatne vzhladom na povahu a doleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

13.2.5 zddvodu poruSenia podmienok a podkladov sutaZe zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predloZil sutaznu
ponuku a ktoru objednévatel prijal.

Pre uréenie lehoty na odstupenie od zmluvy je rozhodujlci datum poStovej peciatky odoslania oznamenia.
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Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuzije
v lehote pravo od zmluvy odstlpit, mbze od zmluvy odstlpit len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podia bodu 13.2 stanovi na dodatoéné plnenie dodatoéni
lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatoCnej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika drfiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vlysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

13.8.1 Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela po uhradeni
ceny,

13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,

13.8.3 finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od obdfzania faktdry
objednavatelom.

- CLxwv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Dodéavatel prehlasuje, Ze odstupi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych objednavatelom.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

V pripade, ak pri riedeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma pravo kazda strana obratit sa
na sud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podla slovenského prava na miestne prisluSnom
sude, v obvode ktorého mé objednavatel sidlo.

Menit alebo doplfovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych oéislovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

Neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy je priloha €. 1, dokument ,Kdpia polozkovitého rozpoCtu diela — cenovej
ponuky.

Zmluva bola vypracovana v 2 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel' a objednavatel obdrZia po jednom rovnopise.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran a Gcinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so zakonom 546/2010 Z.z.

V Komarne, dfa 22. 07. 2021 V Komarne, diia 22. 07. 2021

Mgr. Slavomir Duréo Ing. Peter Simon
riaditel Skoly konatel DARTON s.r.0.
za objednavatela za zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha ¢&. 1: Képia poloZkovitého rozpoCtu diela — cenovej ponuky
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