
Zmluva o dielo č. 7/2023
uzavretá podľa ustanovenia $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1.1. Objednávateľ :

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Štatutárny orgán:
Telefón:
E-mail:
IČO:
Banka:
Číslo účtu:

Názov organizácie:

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Adresa sídla:
Štatutárny orgán:
Ičo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefón:
E-mail:
Údaj o zápise:

/ďalej len ,„zhotoviteľ“/

v platnom znení medzi

ČL.
ZMLUVNÉ STRANY

Základná škola
Pohraničná 9, 945 01 Komárno
Mgr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ školy
+421 35 7701 793
info Ozspohranicna.sk
37 861 221
Československá obchodná banka, a. s.

Rozpočtová organizácia zriadená na základe zriaďovacej
listiny.

DARTON S.r. 0.
Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Ing. Peter Šimon
44820551
2022870322
Tatra banka a. s.

0357789806
darton(Odarton.sk

OR OS Nitra, odd Sro, vl. č. 24974/N

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok obstarávania
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet obstarávania
„Rekonštrukcia strechy telocvične“, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.

ČLN
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - Rekonštrukcia strechy telocvične na budove
Základnej školy na Ul. Pohraničnej v Komárne.

2.2. Dielo sa bude realizovať v súlade s naceneným výkazom výmer zhotoviteľom, ktoré určujú
charakteristiku diela (Príloha č. 1 zmluvy) ako aj s výzvou objednávateľa na predkladanie
cenovej ponuky na predmet zmluvy.

2.3. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a
spôsob realizácie predmetu zmluvy.
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Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo uvedené v bode 2.1 tohto článku
zmluvy v súlade s predloženou cenovou kalkuláciou, v rozsahu nacenených položiek a
podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo
objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré
boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii
diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela), za správnosť a
úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná,
technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykónaných
skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie
listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z
obchodných zvyklostí, všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ
vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými
podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá
osoba so skúsenosťami v príslušnom odbore nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež
skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal
objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.
Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal
dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne
oboznámil.

Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne
uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce
zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo
by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom menea na vlastnú zodpovednosť.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

ČI. 111

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenýmiv čl. II. tejto zmluvy, nesmie
mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce
rýchlejšie opotrebovanie diela. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie
nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť
bezchybnými prácami.

Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných
prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.):

- atesty výrobkov, certifikáty, revízna správa
- doklady o odovzdanía preberaní rozhodujúcich dodávok,
- doklady o odstránení vád a nedorobkov
- zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti
a vyhovujú platným normám a predpisom.

ČL. IV
CENA DIELA

Zmluvná cena diéla sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná
počas celej doby zhotovenia diela až do úplného a riadneho ukončenia diela.

celková zmluvná cena bez DPH 59 340,81 eur
sadzba 20 % DPH 11 868,16 eur
celková zmluvná cena vrátane DPH 71 208,97 eur
(slovom sedemdesiatjedentisíc dvestoosem eur deväťdesiatsedem centov)
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V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené
so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a
administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane
dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných
nákladova réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a
na vykonanie diela.
Ak zhotoviteľ neocenil niektorú položku, alebo zmenil jej množstvo oproti cenovej ponuke,
má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek
ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená
položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením
zhotoviteľa.

Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia zadania,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo.

Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok
realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou, v takom prípade sa aj pri účtovaní
týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 1 tejto
zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich
cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť
objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.
Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

-ČI.v
PLATOBNÉ PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani záloha.

Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek
uvedených vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa
ktomu vyjadrí do 3 pracovných dní Objednávateľ. Ak má súpis vady, bude vrátený
zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované
a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác po písomnom odovzdaní a prevzatí diela,
vo fakturácii so splatnosťou 21 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné
a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti,
objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela do doby odstránenia vád
a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania.

Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

——

ČI.vVI
ČAS PLNENIA

Termín realizácie diela:

Ukončenie diela ::do 15. decembra 2023.

Dodržiavanie termínu podľa bodu 6.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením
objednávateľa dohodnutýmvtejto zmluve.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predíženie
času plnenia podľa bodu 6.1.
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Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi
objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela
objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie
stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, prípadne medziskládku odbornej
organizácie pre použitie na recykláciu, certifikát y použitých materiálov na diele a iné
doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať,
dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej
v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo
opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana
mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto
prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä
vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie
archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín
alebo živočíchovvlokalite, v ktorej sa má nachádzaťdielo a nadobudnutie právoplatnosti
rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele
v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej
požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť
písomne odsúhlasené objednávateľom.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu
diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak
objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela,
zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym
predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné
strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli
v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe
písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

Termín ukončenia diela sa automaticky t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo )

predlžujú:
a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na

strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný
protokol,

c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávaťdielo z dôvodu vykonávania alebo
nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom

v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom
písomný protokol.

ČI. VII

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný
prevziať stavenisko najneskôr 5 dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné
porušenie tejto zmluvy.
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Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ
odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne.
V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej nevyhovie týmto požiadavkám
objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený
odstúpiť od tejto zmluvy.

—

Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi,
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánovštátnej správy.

Zhotoviteľ je vsúlade s ust. $ 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného
odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných
mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri
vynaložení odbornej spôsobilosti.

Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia
zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela
objednávateľovi.

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb
v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu
osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov
osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť
vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú
kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je
povinný v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú
výsledkom jeho činnosti.

Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované
certifikátmi v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a
požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť
bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.

Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky
platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a
technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí,
zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o
požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní
zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ
je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
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.9 Z dôvodu výkonu stavebných prác aj počas prevádzky ZŠ, zhotoviteľ je povinný prijať a
vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti detí a personálu v ZŠ po celú
dobu zhotovovania diela.

.10 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou
alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči
tomu žiadne výhrady.

ČI. VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ
povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:

- osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- certifikáty, atesty, revízne správy
- zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie.

V opačnom prípade má dielo vady.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných
materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo
riadne prevziať a užívať.

Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem
a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov.

Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so
zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má
povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád.

ČI. 1X

SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške:

a)  100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo
riadne a včas,

b) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím staveniska podľa bodu 7.1.1
tejto zmluvy,

c)  100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, za porušenie povinnosti uvedenej v bode
6.4 v súvislosti s odpadom,

d) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko na vlastné
náklady podľa bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie vád na
základe reklamácie v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní,

f)  200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak zhotoviteľ ani po písomnej výzve
v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vady diela,

g) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania za porušenie niektorej z povinností
uvedených v bode 13.6 písm. c) tejto zmluvy.

Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,-Eur za



každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa
vykonaťdielo v súlade s touto zmluvou.

9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má
zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

9.4 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla
v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na
výšku zmluvnej pokuty.

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu
porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonaťdielo
Včas.

9.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcuztejto
zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek
nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa
podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií
zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to
v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

ČI.X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo má vady ak:
a) nieje dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
d) má právne vady v zmysle $ 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými

právami tretích osôb.

10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití
písomne trval.

10.4. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota
začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy
objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba
na technologické časti diela a zariadenia je podľa záruky, ktorú udáva výrobca.

10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý
na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej
životnosti.

10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky
(emailom) a zároveň listovou zásielkou.



10.7.

10.8.

10.9.

1851.

12.2.

13.1.

13.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád. diela do 2 pracovných dní od prijatia
písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dlžka
bude určená objednávateľom v závislosti od vady diela v písomnej výzve reklamácie.

Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela
objednávateľovi (Obchodný zákonník $ 562 ods.2 písm. c).
Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v písomne určenej lehote vzmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je povinný tieto náklady v plnom rozsahu uhradiť po písomnej výzve
objednávateľa v lehote v nej určenej.

ČI. XI
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe
v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek
zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

ČI. XII

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym
odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie
diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom kedy sa
stáva vlastníkom diela.

"CI. XII
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle $ 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená
strana od zmluvy odstúpiť.

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiťaj v týchto prípadoch:
a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
b) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci,
c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne
záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

d) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy,
e) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky

ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok
podľa tejto zmluvy,

f) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejného obstarávania zhotoviteľom, do
ktorého zhotoviteľ predložil ponuku a ktorú objednávateľ prijal,

g) zdôvodu porušenia povinnosti stanovenej v článku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo
reštrukturalizačné konanie,

])) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý
nesplňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody
na vylúčenie podľa $ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

anie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,

k) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.

Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy
v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov
na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohľadávokztitulu odstúpenia od zmluvy:
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien

v preukázateľnom rozsahu,
c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude

mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej

objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj
podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od
účinnosti odstúpenia,

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre
dokončenie diela.

N —
ČI.XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť
zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej
dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a
dve pre zhotoviteľa.

Táto zmluva č. 05/2023 VO nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa
a na www.crz.gov.sk. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému
zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo
neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa
zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia



14.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a
sjej obsahom súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorenávtiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho
ju vlastnoručne podpisujú.

14.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: - Príloha č. 1 — Návrh na plnenie kritérií zo dňa
04.10.2023

V Komárne, dňa „12 0KT. 200
zaio V Komárne , dňa 10.10.2023

za objednávateľa za zhotoviteľa

Mgr. Slavomír Ďurčo Ing—Peterf Simon — konateľ
riaditeľ školy DARTONS.r. 0.



ODIS oceňovanie stavieb Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ZŠ Pohraničná, Komárno - Telocvičňa

Rekonštrukcia strechy telocvične

Dňa: 4.10.2023

Odberateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ :Darton s.r.o.

A |ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materál Spolu ZRN
y

Bo IN- Individuálne náklady

10 HSV: 3725483 372583] 6 Práce nadčas

2. PSV: 35231.63 13 901.05 4913260] 7 Murárske výpomoce |3 MCE 4 988,67 1493,63. 648230] 8 Bez pevnej podlahy

4h: NE |5 súčet
|

43 946,13 15 304.08] 50m8] 10 Súčet riadkov 6 až 9:

c NUS- náklady umiestnenia stavby D ON- ostatné náklady

11 Zariadenie staveniska 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 Prevádzkové vplyvy | — az
i

Inžinierska činnosť

13|Sťažené podmienky
| 18.|Projektové práce

14 ——
19

15 Sučet riadkov 11 až 14: 2 Sučet riadkov 16 až 19:

I
projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

2 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20. 59 340,81

podpis: 22|DPH 20% z 59 340,81 11 868,13]dátum 23 DPH O%z: NON
u Sučet riadkov 21 až23] 71 208,91

odberateľ, obstarávateľ dodávatéí, zhotoviteľ

podpis: IS:dátam m - MNE

pečiatka: pečiatka
-



Odberateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ :Darton s.r.o.

Stavba : ZŠ Pohraničná, Komárno - strecha telocvične

ODIS oceňovanie stavieb Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie|Špecifikovaný Spolu

materiál

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 372583 0,00 3725,83
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 3725,83 000 3725,83

713 - Izolácie tepelné 547785 10 264,47 15 742,32
762 - Konštrukcie tesárske 4299,98 2484,00 6783,98
764 - Konštrukcie klampiarske: 24 003,75 000 24 003,75
785 - Krytiny tvrdé 1450,05 1152,58 2602,63
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 35231,63 13 901,05 49 132,68

M21 - 155 Elektromontáže 1979,05 125715 3236,80
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 3009,62 235,88 3245,50
PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 4 988,67 1493,63 6482,30

43 946,13 15 394,68 59 340,81Za rozpočet celkom
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Odberateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ :Darton s.r.o. Dátum: 04.10.2023

Stavba : ZŠ Pohraničná, Komárno - strecha telocvične
Rekonštrukcia strechy

ODIS oceňovanie stavieb Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
PorŤKód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná[Jednotková Spolu
čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka] cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1 003 949942101 Hydraulická zdvíhacia plošina 40,000 hod 60,00 2400,00
2 013 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 10,540 t 17,18 181,08
3 013 979011121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie 10,540 t 10,15 106,98

4 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1km 10,540 t 17,70 186,56
5 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km 105,400 t 0,58 61,13

6 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 10,540 t 15,19 160,10

7 013 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 10,540 t 2,88 30,36

8 211 979087113 Nakladanie vybúraných hmôt 10,540 t 16,89 178,02
9 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 10,540 t 40,00 421,60

"O"ostatný odpad

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 3725,83 372583

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 3725,830 3725,83

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné
10 713 713100813 Odstránenie jestv. tepelnej izolácie 620,000 m2 397 2461,40
11 713 3111111 Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch 620,000 m2 2,08 1289,60
12 MAT 631411800 Doska čadičováhr. 20 cm 632,400 m2 14,98 9473,35
13 713 713191120 Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE: 620,000 m2 241 1494,20

folia

14 MAT 611955080 Folia parozábrana 682,000 m2 1,16 791,12
15 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 155,097 % 1,50 232,65

713 - Izolácie tepelné spolu: 15 742,32 15 742,32

762 - Konštrukcie tesárske
16 762 762342202 Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. 620,000 m2 411 2548,20

do 0,25 m2

17 MAT 605171125 Strešná lata 3450,000 m 0m2 2484,0018762 762342811 Demontáž latovania striech 620,000 m2 1.32 818,40
19 762 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 7,080 m3 92,33 653,70
20 762 998762202 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 65,043 % 4,30 279,68

762 - Konštrukcie tesárske spolu: 6783,98 6783,98

764 - Konštrukcie klampiarske
21 764 764151113 M+D plechová trapézová krytina vrát. materiálov T50 - 0,5 mm 620,000 m2 24,80 15 376,00tehlová farba

22 764 764151114 Lišty, detaily z plechu, lišty atiky s montážou „000 bm 15,73 2233,66
23 764 764151115 Hrebeň s montážou 31,000 bm 2143 664,33
24 764 764311831 Klamp. demont. zastrešenia na trap. krytine do 45" BOO295 1829,00
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ODIS oceňovanie stavieb Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por, Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná|Jednotková Spolu

číslo|cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena
25 764 764352207 Klamp. PZ pl. žľaby polkruh, odpadové rúry farebné s montážou 128,000 m 27,34 3499,52

26 764 998764202 Presun hmôtpre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 236,025 % 1,70 401,24

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 24 003,75 a 24 003,75

765 - Krytiny tvrdé

27 765 765901151 Pokrytie striech fóliou 620,000 m2 209 1295,80
28 MAT 283775620 Folia strešná 682,000 m2 1,69 1152,58
29 765 998765202 Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m 24,484 % 6,30 154,25

765 - Krytiny tvrdé spolu: 2 602,63 2 602,63

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 49 132,680 49 132,68

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

30 921 210R10101 Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m 24,000 ks 25,15 603,60

31 MAT 210R10102 HR-Zemna tyc ZT 2M 24,000 ks 23,72 569,28

32 921 210R10103 Zvodový vodič včítane podpery AIMgSi D-8 mm 130,000 m 3,09 401,70

33 MAT 210 R10104 Drôt AIMgSi d8.00mm 17,550 kg 7,25 127,24

34 921 210R10105 Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D10mm 80,000 m 3,09 247,20

35 MAT 210 R10106 Drôt pozinkovaný mäkký d10.00mm 49,600 kg 1,74 86,30

36 MAT 210 R10107 HR-Podpera PV 17 56,000 ks 1,36 76,16

37 MAT 210 R10108 HR-Podpera PV 23 90,000 ks 147 105,30

38 921 210R10109 Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na strešný hrebeň - 3,000 ks 25,69 7707

upevnenie do steny do 3 m dľžky tyče

39 MAT 210R10110 HR-Držiak DJ 4h 3,000 ks 610 18,30

40 MAT 210R10111 HR-Držiak DJ 4 d 3,000 ks 10,06 30,18

41 MAT 210R10112 HRJimacia tyc JP15 3,000 ks 8.95 26,85

42 MAT 210R10113 HR-Ochr.strieska OS 07 3,000 ks 3,00 9,00

43 921 210R10114 Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny 8,000 ks 15,30 122,40

44 MAT 210R10115 HR-Držiak DUZ 16,000 ks 1,93 30,88

45 MAT 210R10116 HR-Ochranny uholník OU 8,000 ks 10,32 82,56

46 921 210R10117 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) 40,000 ks 6,19 247,60

47 MAT 210R10118 HR-Svorka SS 40,000 ks 0,67 26,80

48 921 210R10119 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) 44,000 ks 619 272,36

49 MAT 210R10120 HR-Svorka SK 1,000 ks 1,03 1,03

50 MAT 210R10121 HR-Svorka SZ 8,000 ks 1,94 15,52

51 MAT 210R10122 HR-Svorka SO 8,000 ks 1,32 10,56
52 MAT 210R10123 HR-Svorka SJ 01 3,000 ks 1,53 4,59
53 MAT 210R10124 HR-Svorka SJ 02 24,000 ks 1,40 33,60
54 921 210R10125 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot 8,000 ks 0,89 Ara
55 MAT 210R10126 Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm 8,000 ks 045 3,60

M21 - 155 Elektromontáže spolu: 3236,80 3236,80

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

56 946 460R10101 Jama pre ulož. Zemniacej tyče ZT 2M 24,000 ks 11,42 274,08
57 946 460R10102 Hibenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine: 56,000 m 6,20 347,20

triedy 3

58 946 460R10103 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 56,000 m 33L. 188,72
širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 a59 946 460R10104 Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár 10009— 10,63 499,61
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ODIS oceňovanie stavieb Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por [Kód] Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo|Memá|Jednotková Spolu

číso|cen. výkaz-výmer výmera|jednotka| cena
80 946 460R10105 Rozbúranie betónového základu s premiestením sutiny, zásypom 1,545 m3 302,14 49702

jamy, zhutnením a úpravou pláne

61 946 460R10108 Rozprestrenie betónu šírky 35cm, hrúbky 20 cm 8,225 m2 10.98 9031

62 MAT 460R10107 Betón základný 1,645 m3 143.39 23588

63 946 460R10108 Podružný materál 3,000 % 15,194 45.57

64 946 460R10109 Murárska výpomoc 1,000 % 38,76 38,76

65 946 460R10110 Podieľ pridružených výkonov 65,000 % 38,76 232,56
66 946 460R10111 Mimostavenisková preprava 3,000 % 5393 161.79

67 946 460R10112 Revízia 1,000 súb 250,00 250,00
68 946 460R10114 Demontážné práce 16,000 hod 24,00 384,00

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu: 3245,50 3245,50

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 6 482,30 6 482,30

Za rozpočet celkom 59 340,81 59 340,81
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