ZMLUVA O DIELO ¢. 3/2019

a zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

(Obchodny zakonnik)
Cl. 1
ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL :
Néazov organiz&cie: Zakladna skola Ul. pohrani¢na 9, Komarno
Pravna forma: Rozpoétova organizacia
Sidlo organizacie: Ul. pohrani¢na 9, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Mgr. Slavomir Durc¢o, riaditel $koly
ICO: 37861221
DIC: 2021606059
Bankové spojenie:
IBAN uctu: 5
Kontaktna osoba: Mgr. Slavomir Durc¢o, riaditel $koly

(dalej len ,,objednavatel™)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov:

Pravna forma:
Sidlo organizacie:
Statutamy organ:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN uétu:
kontaktna osoba:

21

22

3.1

3.2

spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu ........
(dalej len ,,zhotovitel™)

CL
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil metddu verejného obstaravania — prieskum trhu — vyzva
na predkladanie ponuk ¢. VO 3/2019 PT ,Prestavba Casti objektu Zakladnej Skoly pre potreby Materskej Skoly,
Lodnd ul. 1, Komarno®, vykonavanej vzmysle zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Vitazom tejto sitaze sa stal zhotovitel.

Tato zmluva je uzavreta vzmysle ustanoveni § 536 anasl. Obchodného zakonnika a vSetky v nej zakotvené
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

cLm
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Prestavba Casti objektu Zakladnej Skoly pre potreby Materskej Skoly, Lodna ul. 1, Koméarno*
v stlade so sutaznymi podkladmi - Specifikaciou predmetu obstaravania — zadanim.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut podmienky a spdsob realizacie
predmetu zmluvy.
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3.3

3.4

3.5
3.6

41

4.2

43

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene na vlastni zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v sulade s poziadavkami objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnutu cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla ponuky zhotovitela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s predlozenou
dokumentéciou a dalSimi podkladmi podlfa zmluvy, povazuje ich za spravne a Uplné. Zhotovitelovi su zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela s
predmetom ¢innosti zhotovitela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Cl.Iv
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktora je stanovena v zmysle zakona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaky MF SR €.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon
0 cenach v zneni neskorSich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky: EUR
hodnota DPH: EUR
cena celkom vratane DPH: EUR
SIOVOM: oo 210 - R centov

Na vy8ku ceny mdZe mat vplyv len:

- objednavatelom pozadované naviac prace voci cenovej ponuke,
- zniZenie rozsahu prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLV
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo v termine
5.1.1. Predpokladany termin zacatia prac: ~ 26.-28. 11. 2019
5.1.2. Ukon¢enie prac najneskér do 15.12. 2019

DodrzZiavanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupésobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze ztohto dévodu doSlo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa pred|Zuje o dobu, o ktoru preruSenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluvné strany sa zavazujl
dohodndt’ zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skutoénost
bude zaznamenana protokole o0 odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednévatel sa zavézuje, Ze po ukoneni diela zrealizované a ukonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje zhotovenie diela.
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ClL VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych rozpo&tovych zdrojov verejného obstaravatela. Na pinenie zmluvy
sa neposkytuje preddavok ani zéloha.

6.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo oductovat vo fakturach vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

6.3 Faktura bude obsahovat nélezitosti podla § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o DPH a to:

a) obchodné meno, sidlo, dafové identifikacné Cislo platitefa, ktory uskuto¢iuje zdanitelné pinenie,

b) obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, darové identifikacné Cislo platitela v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskutocriuje,

c) poradové Cislo dafiového dokladu,

d) nazov a rozsah zdanitelného plnenia,

e) vySka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych &iastok podla rozpisu,

f)  sadzba dane,

g) vySkadane,

h) oznacenie diela,

i)  Cislo zmluvy o dielo,

i) oznacenie pefiazného ustavu, na ktory sa ma fakturovana Giastka uhradit,

k) pecCiatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dariového dokladu.

6.4 Vopripade, ze faktura nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis vykonanych prac, alebo bude vyhotovend obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat' u zhotovitela v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynut doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

6.5 Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni od dorucenia objednavatelovi.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budu suvisiet s viazanim, reguléciou
finanénych prostriedkov Statneho rozpoCtu. Zhotovitel sa zavazuje toto jeho pravo pine reSpektovat. Faktira
zhotovitela bude zaslana resp. doru¢ena na adresu objednavatela.

¢l v
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko do 5 pracovnych dni po nadobudnuti u€innosti
zmluvy o dielo. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace
suvisiace so zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené v3etky doklady
arozhodnutia odovzdavané zhotovitelovi abude jednoznane vymedzeny rozsah odovzdavaného
staveniska.

7.1.2. Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

7.1.3. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

7.1.4. Zhotovitel zabezpeCi zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a straZenie. Na stavenisko mézu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1. Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie
diela.

7.2.2. Prostrednictvom svojich opravnenych osob zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.
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7.2.3.

7.24.

7.2.5.
7.2.6.

Je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, &i sa prace vykonavaju v sllade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podla projektu stavby a podfa dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednavatela a zhotovitefa na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

V/ykonom stavebného dozoru objednavatel poveruje: .........ccoocevevncnnicnnnns

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

732

733

734

735

7.3.6

737

7.3.8

739

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materidly sluziace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje néklady
a nebezpedenstvo. Zhotovitel zabezpecuje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
Spravy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu v dalSom postupe nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. Ide najmé o nasledovné
prace: perforacie, izolacie, zlozenia podiah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnutorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost je povinny umoznit objednavateflovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, ze sa objednavatel nezuéastni kontroly, na ktort bol zhotovitelom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takuto kontrolu dodato¢ne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finan¢né naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatoCnej kontrole zisti, ze zhotovitel vykonal dielo, alebo jeho Cast v rozpore
s touto zmluvou, znasa zhotovitel vSetky naklady s tymto sUvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a v€as, je povinny tieto
nahlasit objednévatelovi a pokraCovat v praci az podfa jeho pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porudeniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatela upozornit na kazdu potrebnu zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluvy a navrhnat primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podfa potrieb vyplyvajucich z jeho €innosti,
v opacnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

7.3.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hladiska bezpec€nosti a ochrany

zdravia vlastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatelov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti
Skodam, ktoré by mohli vzniknat na majetku zhotovitela a objednavatela.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel poas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou Einnostou bezpecnost' a zdravie pracovnikov

objednévatela. Pokial pride pri vykone jeho Cinnosti k ohrozeniu bezpecnosti azdravia pracovnikov
objednavatela je za to pine zodpovedny.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

7.3.14 Zhotovitel zodpovedad za Cistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknu nasledkom jeho €innosti.

7.3.15 Zhotovitel zodpoveda za pracovné Urazy andasledky pracovnych (razov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednavatela pri vykonavani
diela z dévodov nedodrzania predpisov bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiamnej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpeCi ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez me$kania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpei vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto préac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za pinenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poziarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby suvisiace doklady musi predlozit na vyZiadanie
objednavatela.

¢1.vi
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatefovi, ¢o bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela 0znadmi odovzdéa zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmieniuji prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

c) certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii ( vyhl. €. 246/95 Z.z. ),

d) zarucné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

e) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zékona €. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

O prevzati diela objednavatefom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati®, ktorého sicastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s urCenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podfa Cl. XI tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, bréniace jeho riadnemu
uZivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova Cast, odmietne prevzatie diela, o ¢om zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili ispeSnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tuto
skutognost objednévatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpovedd aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokoncena
praca oproti projektu a zmluve.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Upine
vypratat a upravit do 7 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Cl. IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktur a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Kupna cena tychto veci je sucastou
ceny za dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na v3etkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znd3a
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vzniknu objednévatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druha
strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Cl.X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy a ze pogas zaruénej doby bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou dokumentéciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatefovi odovzdané, boli odovzdané neuplné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednéavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu
pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Z&ruéna lehota zacina
plynat diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo
uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela a zariadenia je podfa
zaruky, ktortl udéva vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo diia uplatnenia
pisomnej reklamacie objednavatefom a vady odstranit v Co najkratSom moznom Case. Termin zacatia a lehotu
odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel' je povinny odstranit bez zbytotného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu uhradené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podfa spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouZzitych prvkov podfa vykazu vymer
a preukazaného mnozstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaru€nej doby odo dna odvzdania diela objednavatelovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. c).
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1.1

11.2

113

121

12.2

12.3

124

13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

13.6

CL. XI
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:

a)  0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeSkania s pinenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a v¢as,

b) 50,00 EUR za kazdy deft omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené pocas zaruCnej doby a dohodnutej lehote podfa bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednévatel ma pravo
odstranit' vady inou organizaciou na naklady zhotovitela.

V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na
Urok z omeSkania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeSkania.

CL X
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez suhlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat véeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy na ftretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

~ CLxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruSeni dozvedela.

Objednavatel moze od zmluvy odstlpit aj v tychto pripadoch:
13.2.1 zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,
13.2.2 z ddvodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

13.2.3 zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.2.4 ak sa situcia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zéruky ktoré ponuka, nie
su adekvatne vzhladom na povahu a doleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

13.2.5 zddvodu poruSenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predlozil sutazni
ponuku a ktoru objednavatel prijal.

Pre uréenie lehoty na odstupenie od zmluvy je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak oprévnena strana oznami druhej strane, ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuzije
v lehote pravo od zmluvy odstupit, méZze od zmluvy odstlpit len spésobom pre podstatné poruSenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak oprévnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podia bodu 13.2 stanovi na dodato¢né plnenie dodatoénu
lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvne;j strane.

Strana7z8



13.7

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

13.8 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
13.8.1 Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela po uhradeni
ceny,
13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,
13.8.3 finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od obdfzania faktdry
objednavatelom.
- CLxwv
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Dodavatel prehlasuje, ze odstipi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych objednavatelom.

14.2 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

14.3 V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma pravo kazda strana obratit' sa
na sud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podla slovenského prava na miestne prislusnom
sude, v obvode ktorého mé objednévatel sidlo.

14.4  Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ocislovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

14.5 Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je priloha €. 1, dokument ,PoloZkovity rozpocet diela“ — cenova ponuka.

14.6  Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel' a objednavatel obdrZia dva rovnopisy.

14.7 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran a Gcinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom 546/2010 Z.z.

V Komarne, diia V Komarne, dna

Mgr. Slavomir Duréo
riaditel Skoly konatel
za objednévatela

za zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha ¢&. 1: Polozkovity rozpocet diela — cenova ponuka
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